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G O V E R N O    D O    E S T A D O    D O    P A R A N Á

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PRÓPRIO: DATA: 10/10/22

PARANÁ EDIFICAÇÕES MUNICÍPIO: TIPO OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO

GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS EMPRESA: RESP. TÉCNICO LEONI LUIZ MELETTI

ABA SERVIÇOS
ABA INSUMOS / 

COTAÇÃO
MAT./EQUIP MÃO DE OBRA TOTAL

COMP 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 340,95 45,66 386,61
SINAPI 74209/1 

MARÇO 2019

4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
M     1,0000 9,52  R$              9,52  R$                  -   9,52R$               

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     4,0000 5,55  R$            22,20  R$                  -   22,20R$             

4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2    1,0000 285,00  R$          285,00  R$                  -   285,00R$           

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    0,1100 20,04  R$              2,20  R$                  -   2,20R$               

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 25,15  R$              6,52  R$            18,63 25,15R$             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 19,78  R$            13,04  R$            26,52 39,56R$             

94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,0100 298,37  R$              2,47  R$              0,51 2,98R$               

COMP 003
FORRO BEIRAL, EM PVC, INCLUSO O TARUGAMENTO, MEIA-CANA E TESTEIRA 

EM MADEIRA (ALTURA 15CM)
UN 177,81 37,48 215,29

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3000 25,15  R$              8,48  R$            24,22 32,70R$             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,78  R$              6,52  R$            13,26 19,78R$             

11587
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM 

COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)
M2    1,1000 100,18  R$          110,20  R$                  -   110,20R$           

3288
MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA 

FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM
M     2,3000 7,50  R$            17,25  R$                  -   17,25R$             

4415
SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
M     4,7500 6,61  R$            31,40  R$                  -   31,40R$             

5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG    0,1500 26,40  R$              3,96  R$                  -   3,96R$               

COMP 004
CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÕES 

TÉRREAS - CONCRETO 30 MPA
M3 418,99 20,35 439,34

1525
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
M3    1,1030 373,14  R$          411,57  R$                  -   411,57R$           

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0840 25,41  R$              7,20  R$            20,35 27,55R$             

90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,1220 1,27  R$              0,15  R$                  -   0,15R$               

90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHI 0,1491 0,49  R$              0,07  R$                  -   0,07R$               

LARANJEIRAS DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

AMPLIAÇÃO E REFORMA POSTO DE SAÚDE MONTE CASTELO

CÓDIGOS
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TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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COMP 005

PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM 

PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO 

NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

M2 812,12 6,01 818,13

37561

PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL 

COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E 

ROLDANAS

M2    1,0000 810,00  R$          810,00  R$                  -   810,00R$           

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3200 25,41  R$              2,12  R$              6,01 8,13R$               

 R$                  -    R$                  -   -R$                

 R$                  -    R$                  -   -R$                

 R$                  -    R$                  -   -R$                

 R$                  -    R$                  -   -R$                

 R$                  -    R$                  -   -R$                

 R$                  -    R$                  -   -R$                


