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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PROTOCOLO Ne: y v
S DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ENDERECO:  RUA VEREADOR JOSE VIEIRA ORGAO: SR
T, COORDENAGAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO:  LARANJEIRAS DO SUL TIPO DE OBRA/SERVICO: I.aran|e|ras_
e TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (SET/2023) E SEIL (FEV/2023) LEVANTAMENTO N&: ART N°: do Sul
DRENAGEM - RUA VEREADOR JOSE VIEIRA RESPONSAVEL TECNICO: LEONI LUIZ MELETTI REG. CREA: 9.990/D ; :
cODIGO DO - UNIDADE DE| QUANTI - . ~
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO MATERIAL MAO DE OBRA [CUSTO UNITARIO|  MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO ¢ ¢ MEDIDA DADE
1 SERVICOS DE DRENAGEM R$ 61.34825 |R$  15.923,19 RS 77.271,44
ESCAVACAO VALAS DE DRENAGEM 1A. CAT.
1.1 |600600-DER & M3 261,75 14,21 3,35 17,56 3.718,43 877,89 4.596,33

1.2 |610800-DER CORPO DE BSTC 0,80M SEM BERCO M 174,50 200,00 44,92 244,92 34.900,00 7.838,54 42.738,54

1.3 |601200-DER REATERRO DE VALAS M3 173,53 25,01 4,60 29,61 4.339,22 798,99 5.138,22

CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM

1.4 97961 ~
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

UN 5,00 1.520,67 667,25 2.187,92 7.603,35 3.336,25 10.939,60

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM

15 97973 UN 1,00 2.882,54 1.216,79 4.099,33 2.882,54 1.216,79 4.099,33
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020

MEIO FIO EM CONCRETO TIPO-2 (PRE-MOLDADO)

1.6 |810150-DER M 162,00 37,23 6,85 44,08 6.031,96 1.108,99 7.140,96
RECUPERAGCAO DE PAVIMENT! M PEDRAS POLIEDRICA!
1.7 |535000-DER CU CAO oco S PO CAS M2 25,00 74,91 29,83 104,74 1.872,75 745,74 2.618,50
TOTAL DO SERVICO RS 61.348,25 RS 15.923,19 RS 77.271,44
TOTAL DO SERVICO COM BDI - 30,05% R$ 79.783,04| RS 20.708,02 R$ 100.491,05
Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura

Responsdvel Técnico Responsdvel pela Verificagdo Responsdvel pela Aprovagdo




