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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO PROTOCOLO Nº:  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ENDEREÇO: ORGÃO:  

COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:  
TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (SET/2023) E SEIL (FEV/2023) ART N°:  

DRENAGEM - RUA VEREADOR JOSÉ VIEIRA REG. CREA: 9.990/D

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

1 SERVIÇOS DE DRENAGEM  R$       61.348,25  R$       15.923,19    R$       77.271,44 

1.1 600600-DER
ESCAVAÇÃO VALAS DE DRENAGEM 1A. CAT.

M3 261,75 14,21 3,35 17,56 3.718,43 877,89 4.596,33

1.2 610800-DER
CORPO DE BSTC 0,80M SEM BERÇO

M 174,50 200,00 44,92 244,92 34.900,00 7.838,54 42.738,54

1.3 601200-DER
REATERRO DE VALAS

M3 173,53 25,01 4,60 29,61 4.339,22 798,99 5.138,22

1.4 97961
CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020
UN 5,00 1.520,67 667,25 2.187,92 7.603,35 3.336,25 10.939,60

1.5 97973

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020

UN 1,00 2.882,54 1.216,79 4.099,33 2.882,54 1.216,79 4.099,33

1.6 810150-DER
MEIO FIO EM CONCRETO TIPO-2 (PRÉ-MOLDADO)

M 162,00 37,23 6,85 44,08 6.031,96 1.108,99 7.140,96

1.7 535000-DER
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO COM PEDRAS POLIÉDRICAS

M2 25,00 74,91 29,83 104,74 1.872,75 745,74 2.618,50

R$ 61.348,25 R$ 15.923,19 R$ 77.271,44

R$ 79.783,04 R$ 20.708,02 R$ 100.491,05

TOTAL DO SERVIÇO

TOTAL DO SERVIÇO COM BDI - 30,05%

RUA VEREADOR JOSÉ VIEIRA

LEVANTAMENTO Nº:
LARANJEIRAS DO SUL

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LEONI LUIZ MELETTI

 

Carimbo e Assinatura

Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura

Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura 

Responsável pela Aprovação


