
PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: LARANJEIRAS DO SUL - PR SAM  87

Projeto: MEU CAMPINHO - GLOBAL LOTE nº 1

 Tabela de referência: SINAPI de fevereiro/2023 - sem desoneração Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 29/09/2023 - sex

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD PU TAB PU+BDI ORÇAMENTO

QUANT UNIT
PM

( R$ )
( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 38.993,06                 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2 LOCACAO                    -                      -   -                 -                    -                            

99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M  67,70              82,31 121,16           82,31                9.972,68                   

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS                    -                      -   -                 -                    -                            

1.2.1 ADMINISTRACAO DE OBRA                    -                      -   -                 -                    -                            

1.2.1.2 FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS                    -                      -   -                 -                    -                            

98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2  142,43            173,17 50,30             173,17              8.710,45                   

1.2.2 BARRACAO DE OBRA                    -                      -   -                 -                    -                            

COMPOSIÇÃO 10491 ORSE - jan/23
ALUGUEL DE CONTAINER - BANHEIRO COM 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO, 1 MICTÓRIO E 4 BACIAS - 6,20 x 
2,40M

MES         1.651,95         2.008,44 8,00               2.008,44           16.067,52                 

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO                    -                      -   -                 -                    -                            

COMPOSIÇÃO 11398 ORSE - jan/23
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM 
IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.

UN         2.542,72         3.091,44 1,00               3.091,44           3.091,44                   

x SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA                    -                      -   -                 -                    -                            

98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2  0,42                0,51 2.256,80        0,51                  1.150,97                   

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS                    -   -                -                 171.072,77               

2.1 MOVIMENTO DE TERRA                    -                      -   -                 -                    -                            

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA                    -                      -   -                 -                    -                            

101134 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. 
AF_07/2020

M3  15,63              19,00 505,92           19,00                9.612,48                   

101276 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA 
E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), 
FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

M3  23,81              28,95 93,00             28,95                2.692,35                   

2.1.6 REATERRO MECANIZADO                    -                      -   -                 -                    -                            

93380 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 
M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA 
EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3  16,86              20,50 195,00           20,50                3.997,50                   

2.1.9 COMPACTACAO MECANICA                    -                      -   -                 -                    -                            

97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2  0,80                0,97 837,00           0,97                  811,89                      

2.3 DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS                    -                      -   -                 -                    -                            

2.3.5 DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL                    -                      -   -                 -                    -                            

102712 SINAPI
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM 
DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

M2  9,11              11,08 648,00           11,08                7.179,84                   

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS                    -                      -   -                 -                    -                            

2.4.4 CAIXAS DE GORDURA                    -                      -   -                 -                    -                            

97905 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN  247,72            301,18 15,00             301,18              4.517,70                   

97906 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN  456,33            554,81 4,00               554,81              2.219,24                   

x SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS                    -                      -   -                 -                    -                            

COMPOSIÇÃO 02793 ORSE - jan/23
Dreno profundo, com tubo pvc perfurado kananet d=150mm, seção 1,60x0,60m envolvida com manta geotextil RT-10 
(antigo Bidim OP-20 ou similar), preenchido com material drenante. - Rev 02_11/2022

M            317,04            385,46 328,88           385,46              126.770,08               

89580 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

M  70,33              85,51 15,00             85,51                1.282,65                   

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Drenagem) M3  99,37            120,81 74,81             120,81              9.037,80                   

96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Drenagem) M3  60,25              73,25 40,29             73,25                2.951,24                   

3 FUNDACOES                    -   -                -                 5.329,27                   

3.8 ESTACA TIPO TUBULAO                    -                      -   -                                       -   -                            

101173 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M  62,98              76,57 69,60             76,57                5.329,27                   

4 ESTRUTURAS                    -   -                -                 36.223,49                 

4.1 FORMAS                    -                      -   -                 -                    -                            

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA                    -                      -   -                 -                    -                            

96530 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

M2  227,11            276,12 47,70             276,12              13.170,92                 

4.2 ARMADURAS                    -                      -   -                 -                    -                            

4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60                    -                      -   -                 -                    -                            

96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG  17,65              21,46 105,90           21,46                2.272,61                   

96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG  15,99              19,44 188,40           19,44                3.662,50                   

4,3 CONCRETOS E GRAUTES                    -                      -   -                 -                    -                            

4.3.3 ESTRUTURAL PREPARO MECANICO                    -                      -   -                 -                    -                            

94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3  419,07            509,51 2,60               509,51              1.324,73                   

4.3.4 ESTRUTURAL USINADO                    -                      -   -                 -                    -                            

4.3.4.1 CONCRETAGENS                    -                      -   -                 -                    -                            

103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_02/2022

M3  346,27            421,00 2,60               421,00              1.094,60                   

x SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS                    -                      -   -                 -                    -                            

92343 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (Esperas para estrutura do 
alambrado)

M  173,70            211,18 69,60             211,18              14.698,13                 

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS                    -   -                -                 139.776,84               

x SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS                    -                      -   -                 -                    -                            

COTAÇÃO
ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E 
REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M E COBERTURA) - CONFORME DETALHAMENTO EM 
PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA 

M2            152,07            184,89 756,00           184,89              139.776,84               

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO                    -   -                -                 25.850,26                 

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS                    -                      -   -                 -                    -                            

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES                    -                      -   -                 -                    -                            

8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS                    -                      -   -                 -                    -                            

91836 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M              15,96              19,40 85,00             19,40                1.649,00                   

8.2.3.3 ELETRODUTOS ACO GALVANIZADO                    -                      -   -                 -                    -                            

95745 SINAPI
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M              23,89              29,05 36,00             29,05                1.045,80                   

95753 SINAPI
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADA EM 
TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN                7,96                9,68 8,00               9,68                  77,44                        

8.2.3.4 ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS                    -                      -   -                 -                    -                            

97667 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M                9,30              11,31 30,00             11,31                339,30                      

8.2.5 CABOS                    -                      -   -                 -                    -                            

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV                    -                      -   -                 -                    -                            

91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M                4,91                5,97 72,00             5,97                  429,84                      

91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M                7,14                8,68 300,00           8,68                  2.604,00                   

91933 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M              15,88              19,31 154,00           19,31                2.973,74                   

8.2.8 CAIXAS                    -                      -   -                 -                    -                            

97882 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN            168,28            204,59 9,00               204,59              1.841,31                   

8.2.21 REATORES E OUTROS                    -                      -   -                 -                    -                            

101632 SINAPI
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN              43,27              52,61 1,00               52,61                52,61                        

8.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA                    -                      -   -                 -                    -                            

8.3.2 HASTE DE ATERRAMENTO                    -                      -   -                 -                    -                            

96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN              91,92            111,76 5,00               111,76              558,80                      

8.3.4 CORDOALHA                    -                      -   -                 -                    -                            

96974 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

M              86,55            105,23 10,00             105,23              1.052,30                   

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO                    -                      -   -                 -                    -                            
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16.105.000032.SER PINI - fev/23
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE 
CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.

UN         2.505,64         2.888,50 1,00               2.888,50           2.888,50                   

COMPOSIÇÃO 03A
QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura 
e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, 
conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.

UN            580,30            668,97 1,00               668,97              668,97                      

COMPOSIÇÃO MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO UN            164,01            189,07 1,00               189,07              189,07                      

COMPOSIÇÃO
CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e 
arruelas inox  

UN            102,06            117,65 5,00               117,65              588,25                      

COMPOSIÇÃO
LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
CONFORME PROJETO ELÉTRICO

UN            502,38            579,14 8,00               579,14              4.633,12                   

COMPOSIÇÃO
POSTE METÁLICO COM ALTURA  DE 4M COM LUMINÁRIA 1 PÉTALA 100 W,CONFORME PROJETO E 
MEMORIAL DESCRITIVO.

UN         1.858,16         2.142,09 1,00               2.142,09           2.142,09                   

93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações 
Elétricas)

M3              99,37            114,55 11,50             114,55              1.317,33                   

96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas) M3              60,25              69,46 11,50             69,46                798,79                      

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS                    -   -                -                 1.181,91                   

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS                    -                      -   -                 -                    -                            

9.3.12 ENTRADA DE AGUA                    -                      -   -                 -                    -                            

95642 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾ ), PARA 3 
MEDIDORES   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN            508,51            618,25 1,00               618,25              618,25                      

95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN            153,15            186,20 1,00               186,20              186,20                      

9.3.16 TUBOS DE PVC - AGUA FRIA                    -                      -   -                 -                    -                            

9.3.16.1 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA                    -                      -   -                 -                    -                            

91785 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M              52,94              64,36 5,00               64,36                321,80                      

9.4 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS                    -                      -   -                 -                    -                            

9.4.6 TORNEIRAS E MISTURADORES                    -                      -   -                 -                    -                            

86913 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN              45,78              55,66 1,00               55,66                55,66                        

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS                    -   -                -                 3.242,40                   

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS                    -                      -   -                 -                    -                            

10.3.8 PISO DE PEDRA E GRANILITE/MARMORITE                    -                      -   -                 -                    -                            

101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_05/2020

M            190,49            231,60 14,00             231,60              3.242,40                   

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS                    -   -                -                 160.994,00               

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS                    -                      -   -                 -                    -                            

100324 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019

M3            111,54            128,58 90,44             128,58              11.628,78                 

96624 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. 
AF_08/2017

M3            111,73            128,80 18,94             128,80              2.439,47                   

100323 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. 
AF_07/2019 

M3            140,44            161,90 16,64             161,90              2.694,02                   

603900 DER-PR fev/23 LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO M3            131,84            151,99 43,77             151,99              6.652,60                   

COTAÇÃO fevereiro/2023
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E 
MEMORIAL DESCRITIVO

M2            109,95            126,75 648,00           126,75              82.134,00                 

orçapav DER-PR fev/23 Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) M              20,16              23,24 219,12           23,24                5.092,35                   

92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2              62,05              71,53 560,00           71,53                40.056,80                 

93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de 
Equipamentos)

M3              99,37            114,55 0,13               114,55              14,89                        

94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos)

M3            419,07            483,10 0,13               483,10              62,80                        

COMPOSIÇÃO 02408 
+ 02427

ORSE - jan/23
ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 
2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV

PAR         2.802,44         3.230,65 1,00               3.230,65           3.230,65                   

94263 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 
CM ALTURA. AF_06/2016

M              35,21              40,59 70,00             40,59                2.841,30                   

605000G DER-PR fev/23 RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050) UN            481,50            555,07 1,00               555,07              555,07                      

98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2              11,01              12,69 283,00           12,69                3.591,27                   

TOTAL GERAL 582.664,00               
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