MESQUITA ENGENHARIA LTDA
CNPJ n° 01.763.926/0001-00 - Registro CREA-PR 57.708
ANEXO VII
A Comissio de Licitagio
Municipio de Laranjeiras do Sul
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE
MURO DE CONTENCAO E EDIFICACAO PARA DEPOSITO NA UBS DR CARLOS
FELIPE DE SIO CONFORME RESOLUCAO SESA 765/20109.
DECLARAGCAO DE INDICAGAO DO PROFISSIONAL RESPONSAVEL TECNICO
PELA OBRA
Declaramos para os fins de direito na qualidade de proponente do procedimento
licitatorio, sob a modalidade Tomada de Precos n. 010/2023-PMLS, instaurado
por este Municipio, que o responsavel técnico pela obra é:
NOME ENTIDADE PROFISSIONAL
EVERSON MESQUITA CREA 16289/D
Por ser expressdo da verdade, firmamos a presente. /

Laranjeiras do Sul, 13 de novembro de 2023.

[01.763.926/0001-00]

MESQUITA ENGENHARIA LTDA - EPP
MESQUTTA ENGENHARIA LTDA

Av. Dep., tvan Ferreira do Am i . -
PamyeAquwco.&m :;;lomcgma CNPJ: 01.76 .926/00901 00
& Laranjoiras do Sul « Parana __] Eyergon Mesquita
Titular

42 3635 2246

Avenida Deputado lvan Ferreira do Amaral Filho, 173 - CEP 85303-000 Laranjeiras do Sul - Pr.
Fone/WhatsApp: (42) 3635-2246 | Celular/WhatsApp: (42) 99133-0409
E-mail: mesquita16289@gmail.com
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O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, cettifica que o(a) profissional abaixo
encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal n® 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua
profisséo no Estado do Parana, circunscrita a(s) atribuic&o(des) constantes de seu registro,

Certiddo n°: 146506/202/ Validade: 08/05/202/
Nome civil: / CPF:
EVERSON MESQUITA 597.977.209-00
Carteira - CREA-PR N°; RG:
PR-16289/D 1.624.493-3
Registro Nacional: Orgéo emissor:
1701226472 SSP/PR/PR
Filiagéo:

PAL: TETRI DE LIMA MESQUITA

MAE: OLGA FRANZONI MESQUITA

Naturalidade:

LARANJEIRAS DO SUL/PR

Encontra-se quite com o exercicio 2023,
N&o possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizag@o e/ou divida ativa até a presente data.

TiTULOS

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

Data da Colagéio de Grau: 20/09/1985 - Diplomag&o: 25/03/1985
Situagdo: Regular

Atribuigdes profissionais:
Resolugdo do Confea N.° 218/1973 - Art, 7° de 29/06/1973

Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 28° de 11/12/1933
Lei Federal N.° 6,194/1966 - Art. 7° de 24/12/1966

Obs.: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal N.° 5.194/1966 nos campos de atuagéo do art. 28 do Decreto
| Federal N.° 23,569/1933 e do art. 7° da Resclugéo do Confea N.° 218/1973,

RESPONSABILIDADE TECNICA/QUADRO TECNICO:
 MESQUITA ENGENHARIA LTDA

. CNPJ: 0176392600010

Desde: 21/10/2014 Carga Horaria: 4h

'LOCALAR EIRELI ME

{ CNPJ: 0252710300013

I Desde: 25/06/2022 Carga Horarla: 2h

Para fins de: Licitagbes

Certificamos que caso ocorra(m) alteragéo(des) nos elementos contidos neste documento, esta Certidzo perdera sua
validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certid&o podera ser confirmada na pagina do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do
protocolo n.° 316219/2023, ressaltando a impossibilidade de execugéo de quaisquer servicos ou obras sem a
participag&o efetiva de seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 08/11/2023 14:50:04

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrugdo de Servigo N° 03/2021.
A falsificagéo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo. Penal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva acéo penal.
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Certiddo de Registro de Pessoa Juridica/e Negativa de Débitos

o Agrosoumia do Faeand

O Conselho Regional de Engenharia € Agronomia do Parana-CREA-PR, cettifica que a empresa encontra-se
regularmente registrada nos termos da Lei Federal n® 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer
suas atividades no Estado do Parana, circunscrita a(s) atribuicao(des) de seu(s) responsavel(eis) téchico(s).

Certidao n° 146509/2023 Validade: 08/05/2924" )
Razéo social: CNPJ: /
MESQUITA ENGENHARIA LTDA 01.763.926/0001-00

Num. Registro: Capital Social:

57708 R$ 200.000,00

Enderego: CEP:

AVENIDA DEPUTADO IVAN FERREIRA DO AMARAL, 173, SAO FRANCISCO 853083-000

Cidade:

LARANJEIRAS DO SUL-PR

Objetivo Social:

Construgéo de edificios; Obras de urbanizagé&o, ruas pragas e calgadas; Outras obras de engenharia civil néo especificadas anteriormente; Obras
de terraplenagem; Gestdo e administragéo da propriedade imobiliaria; Construgéo de obras de arte especiais; Construgéo de rodovias e ferrovias;
Servigos de arquitetura; Servigos de engenharia; Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura; Administragéo de obras; Fabricagéo
de artefatos de cimento para uso na construgéo; Fabricagéo de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em serle e sob encomenda;
Montagem de estruturas metalicas; Fabricagéo de estruturas metalicas; Agenciamento de espagos para publicidade; Compra e venda de iméveis;
Avaliagdo imobilidria; e Locagdo de maquinas e equipamentos.

Restricéo de atividade:
Atividedes técnicas da empresa estdo circunscritas as atribuigdes do responsavel técnico,

Encontra-se quite com o exercicio 2023
N&o possui debito(s) referente a processo(s) de fiscalizagéo e/ou divida ativa até a presente data.

Responsavels técnicos pela Matriz - CNPJ: 01.763.926/0001-00
NOME CIVIL: EVERSON MESQUITA

Carteira: PR-16289/D - Data de expedigéo: 10/10/1985
Desde 21/10/2014 - Carga horaria: 4h

Situagdo: Ativo

i TITULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situagéo: Regular
Resolugéo do Confea N.° 218/1973 - Art, 7°

{TULO: ENGENHEIRO GIVIL - Situagao: Regular
el Federal N.° 6,194/1966 - Art. 7°

¢ Obs.: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lel Federal N.° 5,194/1966 nos campos de atuagéo do art. 28 do Decreto
: Federal N.° 23,569/1933 e do art. 7° da Resolugdo do Confea N.° 218/1973.

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situagéo; Regular
Decreto Federal N.° 23,569/1933 - Art, 28°

Para fins de: Licitag6es

Certificamos que caso ocorra(m) alteracéo(des) nos elementos contidos neste documento, esta Certidao perdera sua
validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada na pagina do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do
protocolo n.° 316226/2023, ressaltando a impossibilidade de execucéo de quaisquer servigos ou obras sem a
participagéo efetiva de seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 08/11/2023 14:51:09

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrugéio de Servigo N° 03/2021,
A falsificagéo deste documento constitul-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agéo penal.
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Certiddo de Acervo Técnico ~ CAT Certiddo de Acervo
Resolugédo n° 1,025, de 30 de outubro de 2009 g:: EAW p ert Técn?coc
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 7054/20 17

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Parana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional EVERSON MESQUITA referente a(s)
Anotagéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EVERSON MESQUITA/ RNP: 1701226472
Registro; PR«16289/D !
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Ntmero da ART: 20134563478 Situagdo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO
Tipo de ART: ART de Obra ou Servigo Registrada em: 12/11/2013 Baixada em: 01/04/2016 Forma de registro: Inicial
Participagéo técnica: Individual

Empresa contratada;

Contratante: ARNALDO CHRUSCINSK! “ CPF: 541,548.399-34

Rua: RUA N% S/N°

Complemento: Bairro: AGUA VERDE

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85300-000

Contrato: celebrado em 11/11/2013

Valor do contrato: R$ 1.815,00 Tipo de contratante: Pessoa Flsica braslleira
Dimenséo: 207,58 Unidade de Medida: M2

Agao Institucional:

Enderego da obra/servigo; RUA N2 S/N°

Complemento; LT: 03, 04 E 05Bairro: AGUA VERDE

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85300-000
Coordenadas Geograficas:

Data de infcio: 11/11/2013 Concluséo efetiva: 31/12/2013
Finalidade: Outro
Proprietario: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAGAO DE SERVIGOS, Atividade Técnica: PROJETO E EXECUGAO DE OBRA
OU SERVIGO TECNICO, Area de Competéncia: EDIFICAGOES - CONSTRUGAO CIVIL, Tipo de Obra/Setvigo: OUTRAS
OBRAS/SERVIGOS, Servigo Contratado: EXECUGAO,PROJETO ESTRUTURAL

Observagoes: ;
PROJETO ESTRUTURAL E EXECUCAO DE OBRA DE MURO DE ARRIMO.

§

3 CRE

Consuliio Reglenal de Enganhisrin
o Agronontla do Parang

Conselho Reglonal de Engenharia e Agronomia do Paran4
0800 041 0067
www,crea-pr,org.br
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 @ %, EAW @ ;

Consetho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

Técnico

7054/2017

Nimero da ART: 20154216480 Situagéo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO
Tipo de ART: ART de Obra ou Servigo Registrada em: 24/09/2015 Baixada em: 09/12/2016 Forma de registro: Inicial
Participagéo técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: VILSON PEREIRA CPF: 025.757.489-17

Rua: R CURITIBA - LOT, RESIDENCIAL PARANA N°; S/N°

Complemento: Bairro: SAO FRANCISCO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85303-280

Contrato: celebrado em 24/09/2015

Valor do contrato: R$ 800,00 Tipo de contratante: Pessoa Fisica brasileira
Dimensé&o: 95,00 Unldade de Medida: M2

Agéo Institucional: ‘

Enderego da obra/servigo: R CURITIBA - LOT. RESIDENCIAL PARANA  Ne; S/N°
Complemento: QD: 04 LT: 11BBairro: SAO FRANCISCO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85303-280
Coordenadas Geograficas;

Data de Infcio: 24/09/2015 Concluséo efetiva: 30/12/2015

Finalidade: Qutro

Proprietario: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato; PRESTAGAO DE SERVIGOS/Atividade Técnica: PROJETO E EXECUGAO DE OBRA

OU SERVICO TECNICO, Area de Competéncia: EDIFICAGOES - CONSTRUGAO GIVIL, Tipo de Obra/Servigo: OUTRAS
OBRAS/SERVIGOS, Servigo Contratado: EXECUGAO,0UTROS PROJETO

Observagdes: B (q \
1. PROJETO E EXECUGAO DE OBRA DE MURO DE ARRIMQO CO ,

2. ACOMPANHAMENTO DE EXECUGAO DE ATERRO DO TERRENO MURADO, COM APROXIMADOS 240 M,

* NESTA DATA O PROPRIETARIO JA EXECUTARA PALANQUES E ESCORAS EM CONCRETO ARMADO.
*FICA O PROPRIETARIO RESPONSAVEL PELA COMPRA DO MATERIAL DE CONSTRUGAO, PELA CONTRATAGAO
DOS OPERARIOS, SEUS SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS BEM COMO A RESPONSABILIDADE CIVIL SOBRE 08
MESMOS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certidédo de Acervo Técnico - CAT,
conforme selos de seguranga A 0560472, A 050473, o atestado expedido pelo contratante da obra/servigo, a
quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 7054/2017
12/11/2023 10:46

A CAT a qual o atestado estd vinculado é o documentoque A CAT perderd a validade no caso de modificacdo dos
comprova o registro do atestado no Crea. dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razéo de substituigao ou anulagéo de ART.
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurfdica somente A autencidade e a validade desta certiddo deve ser
se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser  confirmada no site do Crea-PR, no enderego
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragdo  hitps//www.crea-pr.org.br, informando o numero do
entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das  protocolo: 438312/2017.
propostas.
A falsificagéo deste documento constitui crime previsto no
A CAT é vélida em todo territorio nacional. Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva
agéo penal.
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Conselho Reglonal.de Engenharia e Agronomia do Parana CREA‘pR

0800 041 0067
Cangolho Reglonal da Engonharln
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Cémara Municipal de Virmond 3 g 3
Estado do Parand
CNPJ: 95,587.689/0001-09
Rua Dugue de Caxias, n? 50, Centro — CEP: 85390-000
Fone: (42) 3618 10 06

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

Aos 16 dias do més de Dezembro de 2022 recebemos, em cardter deﬁnitivo,/ |
a obra , CONTRATACAQ DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE MUROZ
GARAGEMZE CALCADA, no municipio de VIRMOND- PR, objeto do contrato
02/2022, firmado entre a CAMARA MUNICIPAL DE VIRMOND e a empresa
MESOUITA ENGENHARIA EIRELL,

Apds constatar que a obra citada acima qualificada foi executada de acordo
com as condigBes contratuais, normas técnicas em vigor ¢ em obediéneia aos projetos,
especificagdes téenicas ¢ demais elementos fornecidos pela contratante, ¢ achando-se
concluida, expediu-se o presente TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, n#io
eximindo a contratada das obrigag@es de:

*Manter, por sua conta ¢ risco, (s obras e servigos em perfeitas condicdes de

Suncionamento até o recebimento definitivo, que fur-se-d apds a corregdio das
anormalidades, porventura verificadas, decorrido o prazo de 90 (noventa)
dias a contar deste termo.

YIRMOND 16 DE DEZEMBRO DE 2022

De acordo:

76172/ fﬁ .

T ALENGARJOST, ALMEIDA SANTOS
““ResponsdvelI'éenico da Contratante
CREA/PR 168330/D

De acordo:

yis /z’;/@é’a .
e G1Q

rvrli‘éoN/MI:&, UITA

pronsdvel Téchico da Contratada
CREA/PR 16.289/D




CAMARA MUNICIPAL DE VIRMOND
ESTADO DO PARANA
CNPJn.2 95.587.689/0001-09
Rua Duque de Caxias, n? 50, Centro, CEP n.2 85.390-000
Fone: (42) 3618 1006

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.2 0222

QUE ENTRE SI CELEBRAM O Municieio pE VIRMOND,
ESTADO DO PARANA E A BEMPRESA MESQUITA ENGENHARIA
EIRELI, CONFORME LiCITACAO MODALIDADE TOMADA DE
PRECOS N2 01 /2022-CMV,

A CAMARA MUNICIPAL DE VIRMOND, inscrita no CNPJ n2, 95,587.689/0001-09, com sede &
Rua duque de Caxias, n¢ 50, Centro, Virmond, Parand, CEP 85.390-000, neste ato representada
pelo Presidente do Legislativo Sr. ELizeuy KomiNgck, portador da cédula de identidade n®
64239260 e CPF/MF n% 913.944.659-04, residente em Virmond, Parana, CEP 85390-000,
doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado o a empresa MESQuITa ENGENHARIA
EIRELL, inscrita no CNPJ n.2 01.763.926/0001-00, situada a Rua Capitdo Antbnio Joaquim de
Camargo, 1110, 12 andar, sala C, Centro, Laranjeiras do Sul, Parand, CEP 85.301-230, neste ato
representada, por seu administrador Sr. EversoN Mesquita, residente e domiciliado em
Laranjeiras do Sul/PR, inscrito no CPF sob o n2 597.977.209-00 e portador da cédula de
identidade o n.2 1.524.493-3 SSP/PR, doravante denominado CONTRATADA, acordam e
ajustam firmar o presente contrato, nos termos da Lei n.2 8,666/93, e alteragdes posteriores,
assim como pelas condigbes da Licitagdo Tomada de Pregos n.¢ 01/2022-CMV, bem como
nos termos da proposta apresentada pela Contratada e pelas clausulas a seguir expressas,
definidoras dos direitos, obrigacdes e responsabilidades das partes.

CLAUSULA PRIMEIRA ~ DO OBJETO E DA VIGENCIA

PARAGRAFO PRIMEIRO - O presente contrato tem por objeto a CONS'E‘RUC&O DE MURGO,
GARAGEM E CALCADA NA CAMARA MUNICIPAL DE VIRMOND,

PARAGRAFO SEGUNDO » A execugdo é do tipo empreitada global, a precos fixos e sem reajuste,
em consondncia com os projetos, especificagtes téenicas, memorial, demais documentos, bem
como o edital e a proposta da contratada.

PARAGRAYO TERCEIRO - A vighncia deste termo é de 12 (doze) meses, contados da sua
assinatura.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO

PARAGRAFO UNICO - O valor total do presente contrato é de R$ 103.592,45 (cento e trés mil
quinhentos e noventa e dois reals e quarenta e cinco centavos), para a execugdo total do objeto.

CLAUSULA TERCEIRA ~ DO PAGAMENTO, DOS RECURSOS & DA DOTACAD

PARAGRAFO. PRIMEIRO - O pagamento sera efetuado, conforme cronograma fisico-financeiro,
mediante apresentacdo da nota fiscal, da respectiva medi¢fo e do relatério fotografico digital
referente as etapas.

way 4
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CAMARA MUNICIPAL DE VIRMOND
ESTADO DO PARANA
CNPJ n.2 95,587.689/0001-09
Rua Duque de Caxias, n? 50, Centro, CEP n.® 85.390-000
Fone: (42) 3618 1006

PARAGRAFO SEGUNDO - A nota fiscal deverd vir acompanhada pelo certificado de regularidade
fiscal perante o INSS, ao FGTS a CNDT, bem como a planitha de medigdo e as seguintes
aspecificacdes na nota fiscal:

LICITACAO MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N.¢ 01/2022-CMV

Contrato n.2 02-22

PARAGRAFO TERCGEIRQ — Se 0s servi¢os previstos numa parcela mensal do cronograma fisico-
financeiro no forem executados, qualguer servico da parcela seguinte néio sera pago.

PARAGRAFO QUARTO - No caso em que o valor dos servigos executados for superior ao da
parcela mensal, estabelecida no cronograma fisico-financeiro, estes poderdo ser faturados
desde que todos os servigos das parcelas anteriores estejam concluidos.

PARAGRARO QUINTO - A liberagio da primeira parcela fica condicionada a apresentacdo da ART
de execugdio pela CONTRATADA, da matricula da obra junto ao INSS e do alvara de construgéo.
PARAGRARQ SEXTO - Os pagamentos das parcelas subsequentes ficam condicionados a
apresentagio da comprovagdo de quitagio dos encargos trabalhistas dos funciondrios da
CONTRATADA, junto ao INSS, ao FGTS, guia do ISSQN e do boletim de medi¢io.

PARAGRARO SETIMO - A liberacfio da Gltima parcela fica vinculada a apresentacéio da certidéo
negativa da obra junto ao INSS, do pagamento referente & Gltima parcela do ISSQN, da
apresentagdo das guias de pagamento dos encargos trabalhistas e do termo de recebimento
provisério.

PARAGRARO O1TAVO ~ Serd cobrado o imposto municipal ISSQN, com aliquota de 5% (cinco por
cento) sobre o valor da méo-de-obra, referente a cada nota e sua respectiva medigéo,
mediante guia de recolhimento emitida pelo setor de tributagiio municipal.

PaRAGRARO NONG ~ Os recursos sfo oriundos do orgamento do Legislativo de Virmond, com a
seguinte dotacdo orcamentaria: 01.031.0001.3003 4.4.90.51.00.00 ¢ 01.031.0001.3003
4.4.90.51.00.99

PARAGRAFO DECIMO - A contratante poderd solicitar em qualquer tempo a relagdo de
funciondrios que executardo a obra, acompanhada da copla autenticada das carteiras de
trabalho, a qual deverd ser entregue e até trés dias lteis,

CLAUSULA QUARTA - DA EXRCUCAO D08 SERVICOS E DA FISCALIZACAD

PARAGRAFOQ PRIMEIRO - A CONTRATADA obriga-se a entregar a CONTRATANTE o objeto deste
contrato, inteiramente concluido em condigtes de aceitagfo e utilizagdo em até 120 {cento e
vinte) dias, contados a partir da data da ordem de infcio dos servigos.

PARAGRAFQ SEGUNDO ~ A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto do presente contrato em
estrita observincia aos prazos estabelecidos no cronograma fisico financeiro.
PARAGRARO.TERCEIRO ~ A fiscalizagiio da execugfo dos servigos sera feita por engenheiro
contratado pela CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A contratada deve submeter-se a fisc ahz.ag;an ea rasponmblhdade pelos
pro f\tor; das obras provisérias.
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CAMARA MUNICIPAL DE VIRMOND .
ESTADO DO PARANA 398
CNPJ n.295.587.689/0001-09
Rua Duqgue de Caxias, n? 50, Centro, CEP n.? 85.390-000
Fone: (42) 3618 1006

prejuizos causados a terceiros, ndo cabendo a CONTRATANTE o pagamento de qualquer
adicional.

CrAvusuLA DEcivMA TERCEIRA ~ DO FORO

PARAGRAFO UNICO - As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por
sistema eletrbnico de dados) de igual teor e forma, na presenca de 02 (duas) testemunhas
abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado,
elegendo o Foro da Comarca de Cantagalo, Estado do Parand, para dirimir todas e
quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

Q~UNHG pE 2022,

C ] h’}v RM}NML }HA

- (IONTRATANTL CONTRATADA

VIRMOND 94

Testemunhas:

77‘:/-}?631* A
andro Pilarski

PFn.2 048.858.279-22

;a%%m I@{éek
CPF n.2 051.628.149-62
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CAMARA MUNICIPAL DE VIRMOND
ESTADO DO PARANA
CNPJ n.2 95,587.689/0001-09
Rua Dugque de Caxias, n® 50, Centro, CEP n,2 85.390-000
Fone: (42) 3618 1006

Extrato de Contrato
Contrato n® 02-2022,
TOMADA DE PRECOS n.2 01/2022-CMV,

Objeto: CONSTRUCAO DE MURO, GARAGEM E CALCADA NA CAMARA MUNICIPAL DE
VIRMOND

Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE VIRMOND, Pessoa Juridica de Direito Pablico Interno,
inscrita no CNPJ, sob n.2 95.587.689/0001-09, neste ato representada por seu Presidente,
Senhor ELizey KOMINECK,

Contratada: MESQUITA ENGENHARIA EIREL, inscrita no CNPJ n.2 01.763.926/0001-00, neste ato
representada, por seu administrador Sr. EVERSON MESQUITA.

Valor total: R$ 103.592,45 (cento e tr8s mil quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e

cinco centavos).

Prazo de Execugiio: 120 (cento e vinte) dias
Prazo de Vigéncia: 12 (doze) meses.

Data de Assinatura: 01 de Junho de 2022,

Foro: Comarca de Cantagalo/Pr..
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Certidéo de Acervo Técnico - CAT
Resolugéio n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 @ EA”‘ @R CAEE%ﬁERSE&ISSRO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 1016/2020
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugédo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Parana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional EVERSON MESQUITA referente a(s)
Anotagéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EVERSON MESQUITA RNP: 1701226472
Registro: PR-16289/D

Tltulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Numero da ART: 1720194400925 Situag&o da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Tipo de ART: ART de Obra ou Servigo Registrada em: 12/09/2919 Baixada em: 21/01/2020 Forma de tegistro:

Substituigdo Participagéo técnica: Individual
Empresa contratada: MESQUITA ENGENHARIA EIRELI

Contratante: PEREZ, ZIBARTH, MARREIROS & ABREU LTDA CNPJ: 03.019.947/0001-32
Rua: R VEREADOR JOSE AYRES DE OLIVEIRA N°: 986

Complemento: CLINICA PRO VIDA Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-240

Contrato: celebrado em 03/06/2019 Vinculado a ART: 20193021610

Valor do contrato: R$ 7.405,50 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Privado) brasileira
Agéo Institucional:

Enderego da obra/servigo: R VEREADOR JOSE AYRES DE QLIVEIRA N°: 986
Complemento: QD: 39 LT: P/LOTE 04 E P/LOTE 05Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-240
Coordenadas Geograficas:

Data de inicio: 03/06/2019 Concluséo efetiva: 21/01/2020
Finalidade: Outro
Proprietario: CPF:

Atividade Técnica: 1- Execugéo de obra, Projeto arquitetdnico de edificagéo de alvenarta, 115,36 M2; 2« Execugéo de reforma,
Projeto arquitetonico de edificagéo de madelra, 246,14 M2; 3« Elaboragéo de orgamento de edificag&o de alvenaria, 115,36
M2; 4- Execugéio de obra, Projeto de estrutura de concreto armado , 115,36 M2; 5- Execug8o de obra, Projeto de sistema de
agua potavel , 115,36 M2; 6- Execugéo de obra, Projeto de ligagéo individual de rede de esgoto , 115,36 M2; 7- Execugéio de
obra, Projeto de Instalagtes elétricas em baixa tenséo para fins comercials, 115,36 M2; 8- Execug#o de obra, Projeto de
instalagbes telefonicas internas , 116,36 M2; 9- Execugao de obra, Projeto de prevengéo e combate a incéndio e panico ,
115,36 M2; 10- Anteprojeto, Estudo arquitetonico de edificagdo de alvenaria, 115,36 M2; 11~ Execugéo de fabricagéo,
Execugéo de instalago, Projeto de estrutura metdlica para edificagdo, 7,76 M2; 12« Execucéo de obra PINTURA EM
AVENARIA , 448,64 M2

Observagdes:
SUBSTITUIGAO SEM CUSTO DE ART (20193021610) POR MODIFICAGAO, A PEDIDO DO CONTRATANTE, DA AREA A
SER AMPLIADA.

Observagdes da certiddo:

O Atestado ndo atende aos itens minimos previstos no anexo IV da Resolug8o 1.025/2009 do Confea, considerando que a
data de concluséo esta divergente da data informada na ART. No atestado vinculado n&o consta o niimero do RNP do
profissional, mas foi possivel a verificagéo no cadastro do Crea-PR. Na ART 1720194400925 consta area de 334,57 m?
divergente do atestado.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certidéo de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatiddo das Informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n® 1016/2020
12/11/2023 10:48

Conselho Regional de Engenharia e homia do Parana
0800 041 0067

Www.crea-pr.org.br

| CREA-PR

Cansellio Raglonal de Bngenharla
& Agfrorioms to Pataing
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A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que
comprova o registro do atestado no Crea,

A CAT a qual o atestado esté vinculado constituira prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente
se 0 responsdvel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragdo
entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das
propostas.

A CAT é vélida em todo territorio nacional,

Conselho Regional de Engenharla e Agronomia do Parana
0800 041 0067
www.crea-pr,org.br

Certidao de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo n 1,025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

;:éCAT COMREGISTRO /i -
. DE ATESTADO +d j‘

1016/2020

Atividade concluida
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A CAT perderd a validade no caso de modificagdo dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos

em razéo de substituigdo ou anulagéo de ART.,

A autencidade e a validade desta certiddo deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no enderego
hitps:/lwww.crea-pr.org.br, informando o nlmero do
protocolo: 52262/2020.

A falsificago deste documento constitui crime previsto no
Codigo Penal Brasileiro, sujeltando o autor & respectiva
acgéo penal,
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ATESTADO DE CAPACIDADE TéCngA PARA FINS DE
CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

Atesto, para fins de Certiddo de Acervo Técnico, que o Engenheiro Civil
EVERSON MESQUITA, de Carteira Profissional PR-16289/D, realizou, pela empresa
MESQUITA ENGENHARIA - EIRELI, CNPJ 01,763.,826/0001-00 e Registro no
CREA/PR 57708, servigos de ELABORACAQ DE PROJETOS e EXECUGAO DE OBRA
com as seguintes caracterlsticas:

1. Dados da Obra/Servigo

ART: 1720194400925

Local de realizagio/Enderego da Obra/Servico; R VEREADOR JOSE AYRES DE
OLIVEIRA, 986 - CENTRO - LARANJEIRAS DO SUL/PR - CEP: 85301-240.

Periodo de realizag8o/execuco: Inicio em 03/06/2019 e término em 07/02/2020.

ART: 1720200377500

Local de realizagdo/Enderego da Obra/Servigo: R VEREADOR JOSE AYRES DE
OLIVEIRA, 986 - CENTRO - LARANJEIRAS DO SUL/PR - CEP: 85301-240.

Periodo de realizagao/execugho: Inicio em 06/01/2020 e término em 07/02/2020.

2. Dados da Contratante

Nome: PEREZ, ZIBARTH, MARREIROS & ABREU LTDA
CNPJ: 03.019.947/0001-32

3. Dados do Responsavel Técnico

Nome: EVERSON MESQUITA
Titulo profissional: Engenheiro Civil
Registro CREA/PR: 16.289/D

4. Descrigdo dos Atividades Técnicas/Servigos Realizados

4.1 ART: 1720194400925

Execugdo de obra, Projeto arquitetdnico de edificagdo de alvenaria - 115,36 M2
Execucdo de reforma, Projeto arquitetdnico de edificagdo de madeira - 246,14 M2

Elaboracado de orgamento de edificacio de alvenaria - 115,36 M2

Execugdo de obra, Projeto de estrulura de concreto armado - 115,36 M2

Execucéo de obra, Projeto de sistema de agua potavel - 115,36 M2

Execugéo de obra, Projeto de ligagéo individual de rede de esgoto - 115,36 M2

Execucéo de obra, Projeto de instalag8es eletricas em baixa tens&o para fins comercials - 115,36 M2
Execugéo de obra, Projeto de instalagbes telefonicas internas - 115,36 M2

Execugéo de obra, Projeto de prevengéo e combate a Incéndio e panico - 115,36 M2

Anteprojeto, Estudo arquiletdnico de edificagéo de alvenaria - 115,36 M2

Execugéo de fabricagéo, Execuco de instalacéo, Projeto de estrutura metalica para edificagéo - 7,76 M2
Execucdo de obra PINTURA EM AVENARIA - 448,64 M2

4.2 ART: 1720200377500

Execugdo de fabricagéo, Execugéo de inslalagéo, Projeto de estrutura metalica para edificagao - 115,36 (

M2 Y
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. Atesto que todos os servicos contratados foram corretamente realizados, tendo
sido cumpridas todas as exigéncias quanto a prazos e qualidade técnica, nada havendo
Que desabone a conduta dos contratados com rela¢éo a execugédo desta obra.

Laranjeiras do Sul, 07 de fevereiro de 2020,

MM@/\ /\/\/\L&

s g

/ ¢ Marcio Pereira Marreiros
CPF 908.375.687-49
PEREZ, ZIBARTH, MARREIROS & ABREU LTDA
CNPJ 03.019.947/0001-32

Contratante

MARRERD & ABREY LTOA

RUA VER, JOSE AYRES DE GLIVEIRA - 366
CENTRO ; "
*Em':afs.am-zao - LARAMJEIRAS DO SUL - PR @
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MUNICiPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

. f g

Estado do Parana 40%
Praca Rui Barbosa, 01 - Centro ~ Cx, Postal 121 —~ 85301-070

CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3636-1231

ATESTADO DE VISITAN2 001/2023

A |
Comissdo de Licitagdo
Municipio de Laranjeiras do Sul/PR

Ref.: Tomada Prego N° 010/2023

Prezados Senhores,

A Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul, através da Secretaria Municipal de Obras ¢
Urbanismo, neste ato representado por seu secretdrio, nomeado pela Portaria 021/2.021,
engenheiro civil sénior Leoni Luiz Meletti, CREA PR 9.990/D, vem, por intermédio deste,
declarar expressamente que a empresa MESQUITA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ
sob n® 01.763.926/0001-00, qualificada através do engenheiro civil EVERSON
MESQUITA, CREA PR-16.289/D, devidamente, devidamente credenciado pela mesma,

visitou o local onde serdo executados os servigos da CONTRATAGAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE MURO DE CONTENGAO E EDIFICAGAO PARA DEPOSITO

NA UBS DR CARLOS FELIPE DE SIO CONFORME RESOLUGAO SESA 765/2019, objeto do
Tomada de Prego n? 010/2023, recurso ordinarios livre, e que tomou conhecimento de
todas as informagdes e das condiges locais que possam influir direta ou indiretamente
na execug¢do dos mesmos.

Laranjeiras do sul, 10 de novembro de 2.023.

EVERSON MESQUITA .
CREA PX 16.289/D

Repregeptante da empresa

yoshi Yamoneli
™ genheilf Civil CREA PRE14DSID
LEON! LUIZ MELETTI Departamento de Engenhatia
CREA 9.990/D
Representante do municipio




Mies

Enganhariae Construgdo

MESQUITA ENGENHARIA LTDA
CNPJ n° 01.763.926/0001-00 - Reglstro CREA-PR 57,708
ANEXO III
Declaracdo Unificada.

Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul - PMLS 4
Referéncia: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO ME MURO DE
CONTENCAO E EDIFI(JACAO PARA DEPOSITO NA UBS DR CARLOS FELIPE DE 10 CONFORME
RESOLUCAO SESA 765/2019. K

A empresa abaixo assinada declara, sob as penas da lei, que:

e Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo
licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorréncias posteriores que o
inabilite para participar de certames licitatérios.

s Os documentos que compdem o Edital foram colocados & disposi¢do e tomou conhecimento de
todas as informagGes, condigdes locais e grau de dificuldade dos servigos a serem executados e
que ndo se encontra declarada inidonea para licitar ou contratar com 6rgdos da Administragdo
Pablica Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.

* DECLARA expressamente que aceita e se sujeita a todas as condicdes estabelecidas no edital
Tomada de Precos n? 010/2023-PMLS, e seus respectivos anexos e que acatard integralmente
qualquer decisdo que venha a ser tomada pelos licitados quanto & qualificagdo apenas das
proponentes que haviam atendido as condicBes estabelecidas e demonstrem integral
possibilidade de cumprir o objeto deste processo. O signatirio da presente declara total
concordancia com a decisdo que venha a ser tomada quanto & adjudicacdo do presente objeto.
Declara ainda, para todos os fins de direito, a inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos da
habilitagdo ou que comprometa idoneidade da proponente nos termos do Art. 32 paragrafo 22 e
Art. 97 da Lei 8666/93 e suas posteriores alteracoes.

e DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n®
8,666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nfo
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que ndo emprega
menor de dezesseis anos. Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na
condicdo de aprendiz;

e DECLARA, para fins na forma esob as penas da Lei Federal 8666 de 21 de junho de 1993, e demais
legislagbes pertinentes, o cumprimento do disposto no Art. 7¢ inciso XXXIII da Constituicso
Federal.

» Os sdcios da empresa néo sdo pessoas ligadas a integrantes do poder Municipal (Prefeito, Vice-
Prefeito, Vereadores) bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimdnio ou
parentesco afim ou consanglifneo, até o terceiro grau ou por adogdo, conforme disposto no art.
90°. da Lel Orgéanica do Lei Orgénica do Municipio de Laranjeiras do Sul, bem como o Art. 92 da
lei Federal 8.666/1993, e Stimula vinculante n2, 13 STF.,

e Os socios da empresa ndo sdo servidores efetivos, temporarios ou comissionados do municipio
de Laranjeiras do Sul;

¢ Que fornece aos seus funcionérios e colaboradores os EPIs (Equipamento de Prote¢o Individual),
e EPIs equipamentos de protegdo coletiva, conforme ambiente de trabalho;

¢ Que atende a toda legislagdo pertinente ao objeto licitatério.

o
<

Laranjeiras do Sul, 13 de novembro de 2023. |'61 763926/0001 .‘0-6‘

MESQUITA ENGENHARIA LTDA - EPP

HARIA LTDA Av, Dep. Ivan Ferreira do Am;;gto m i73
' - Aquitico - GEP:
= P]é)\}ezs y I\iiéggggl " l___ Par?.::an?eu;as do Sul « Parand

itular
12 36352246

Avenida Deputado lvan Ferreira do Amaral Filho, 173 - CEP 85303-000 Laranjeiras do Sul - Pr,
Fone/WhatsApp: (42) 3635-2246 | CelularWhatsApp: (42) 98133-0409
E-mail: mesquita16289@gmail.com
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MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Parana

Rua Expedicionario Jo#to Marla, 1020 ~ Centro ~ 85.301-410

CNPJ: 76.206.970/0001.95 Fone: (42) 3635-8100

CERTIFICADO DE REGISTRO DE FORNECEDOR /

Certificamos para os devidos fins legais, que a empresa MESQUITA
ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ n°. 01.763.926/0001-00, situada na R
Capitdo Antonio Joagquim De Camargo, n° 1110, Centro, CEP 85.301-230,
Laranjeiras do Sul, Parand, estd devidamente inscrita como fornecedor para o
municipio de Laranjeiras do Sul, Parana. O presente Certificado tem o prazo de
validade até 27/02/2024, ndo dispensando, porém, o seu portador, da
apresentagdo de outros documentos para a comprovaciio de condigBes
especiais exigivels para quaisquer fornecimento, materiais, obras efou
$eIvigos.

Laranjei.rés do Sul, Parand, 27 de fevereiro de 2023.

PR

EOCLESINDE NEZ
‘Secretér’io‘l\ﬂ\ cl & Finangas e Orcamento
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Engenharsive Conslrugco

MESQUITA ENGENHARIA LTDA
CNPJ n° 01.763.926/0001-00 - Registro CREA-PR 57.708

ANEXO IV

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO DE ME/EPP/MEI

A empresa MESQUITA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNP] sob n.
01.763.926/0001-00, sediada a Av. Ivan Ferreira do Amaral Filho, 173, cidade de
Laranjeiras do Sul, Estado do Parand, por intermédio de seu representante legal, o
Sr. Everson Mesquita, portador da Carteira de Identidade n.2 1.524.493-3 e do CPF
n.2597.977.209-00, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, ser
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual nos
termos da legislagdo vigente, e ndo possuir nenhum dos impedimentos previstos no
art. 39, § 49, da Lei Complementar n.? 123/06, ciente de que a veracidade dessa
declaragdo poderd ser verificada através de diligéncias, sendo que sua falsidade

implicard em punigdo de acordo com a lei 8.666/1993.

Laranjeiras do Sul, 13 de novembro de 2023.

o,

Q.
MESQUITA ENGENHARIA LTDA
51.763.926/0001-051 CNPJ: 01.763.926/00001-00

rson Mesquita

MESQUITA ENGENHARIA LTDA - EPP Titular
42 3635 2246

Av. Dep. Ivan Ferreira do Amaral Fitho, 173

Parque Aquitico « CEP: 85303.000
Laranjeiras do Sul « Parana ™

)

Avenida Deputado Ivan Fetreira do Amaral Fitho, 173 - CEP 85303-000 Laranjeiras do Sul - Pr,
Fone/WhatsApp: (42) 3635-2246 | Celular/WhatsApp: (42) 99133-0409
E-mail: mesquita16289@gmail.com



ENVELOPE HABILITACAO (envelope n
TOMADA DE PRECOS Ne. 010/2023
NOME Do PROPONENTE: MESQUITA EN¢
CNPyJ: 01.763.926/0001“0"0

FONE: 42 3635 2246
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