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MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

POCOS ARTESIANOS
LARANJEIRAS DO SUL - PARANA

OBRA: POCOS ARTESIANOS

PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul
QUANTIDADE: 2 Unidades

REPONSAVEL PELA EXECUCAO: Prefeitura de Laranjeiras do Sul.
LOCALIDADE: Municipio de Laranjeiras do Sul - Parané

CONDICOES GERAIS
01 - PROJETOS

01.1. - Memorial Descritivo e Especificagbes Técnicas de Servigco de autoria do
Engenheiro Civil Sénior Leoni Luiz Meletti - CREA PR-9.990/D.

01.2 - Planilhas Orgcamentarias de autoria do Engenheiro Civil Sénior Leoni Luiz
Meletti - CREA PR-9.990/D.

01.3 - Cronogramas Fisicos Financeiro de autoria do Engenheiro Civil Sénior
Leoni Luiz Meletti - CREA PR-9.990/D.

02 - EXECUCAO DA OBRA:

A execucdo de obra ficara a cargo da empresa contratada por meio da Tomada
de Precos de acordo com a legislacdo, sendo a mesma responsavel pela
competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA e Licenca junto a Associacao
dos Engenheiros do Vale Piquiriguacu, conforme Lei Municipal.

Para a execucdo dos servicos serdo necessarios os procedimentos normais de
regularizacdo da situagdo da obra junto a Prefeitura Municipal, com relagdo as

licengas e alvaras.
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03 - INFORMACOES GERAIS:
O presente Memorial Descritivo fixa as diretrizes basicas para a constru¢do de um
poco Artesiano, para que viabilize o abastecimento de &gua potavel. A obra
deverd ser executada de acordo com as especificagbes técnicas que seguem
dentro das normas de construcdo, como as especificacbes contidas neste
memorial
Os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de qualidade que nao
comprometa o desempenho, o resultado geral da obra e a finalidade para o qual
se destina. A empresa contratada devera ter um responsavel técnico para fazer o
acompanhamento da montagem dos pocos artesiano.
04 - OBJETIVO:
O presente memorial descritivo de construcéo civil, tem por objetivo definir os
materiais a serem empregados na obra, assim como também orientar sobre o
concreto uso dos mesmos.
05 - DOS PROJETOS:
A empresa ganhadora do certame licitatorio deverd realizar a elaboracdo dos
projetos executivos dos pocos de maneira a atender as especificacdes técnicas
para aprovacdo nos Orgaos publicos pertinentes, é necessario ressaltar que o
projeto deve ser apresentado ao Departamento de Engenharia da Prefeitura
Municipal de Laranjeiras do Sul para a prévia aprovacdo, devendo este, ser
especifico para cada localidade, eles seréo locados nas seguintes comunidades:

e Comunidade Linha Sao José (-25,422154°, -52,294121°);

e Comunidade Rio do Tigre (-25,167527°, -52,398975°).
A locacao dos pontos nas comunidades devera ser feito conforme demanda da

Secretaria Municipal de Agricultura, acompanhada de seu Responsavel Técnico.
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ESPECIFICACOES TECNICAS
1.0 - NORMAS GERAIS

1.1. Estas especificacdes de materiais e servicos sdo destinadas a compreensao

e complementacdo dos Projetos Executivos da Construgcédo, Orcamento de
Custos e Cronograma Fisico Financeiro, sendo parte integrante do Projeto
Executivo da Obra de perfuracéo de 02(dois) pocos artesianos.

1.2. Eventuais duvidas de interpretacdo entre as pecas que compde o Projeto de
Construcdo deverdo ser discernidas, antes do inicio da Obra, com a Divisdo
e Engenharia da Prefeitura Municipal e com o engenheiro autor dos projetos.

1.3. Eventuais alteracdes de materiais e/ou servicos propostos pela empreiteira,
no caso uUnico da impossibilidade da existéncia no mercado, deverdo ser
previamente apreciadas pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura
Municipal de Laranjeiras do Sul, com anuéncia expressa do autor dos
projetos, que poderdo exigir informacdes complementares, testes ou andlise
para embasar Parecer Técnico final & sugestao alternativa.

1.4. Os materiais e/ou servicos ndo previstos nestas Especificacdes constituem
casos especiais, devendo ser apreciados pelo Departamento de Engenharia
da Prefeitura Municipal, com acompanhamento do engenheiro autor dos
projetos. Neste caso, deverdo ser apresentados Memorial Descritivo do
Material/Servico, Memorial Justificativo para sua utilizacdo e a composicao
orcamentaria completa que permita compara¢cdo com materiais e/ou servigos
semelhantes, além de catalogos e informagfes complementares.

1.5. Todas as pecgas graficas deverdo obedecer ao modelo padronizado da
prefeitura Municipal, devendo ser rubricadas pelo profissional responsavel
técnica pela Empresa.

1.6. S&o obrigacdes do Empreiteiro e do Responsével Técnico:

1.6.1. Obedecer a normas e Leis de Higiene e Seguranca de Trabalho;

1.6.2. Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na

execucao da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer
danos causados a Prefeitura Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua

negligéncia, impericia ou omissao;
3
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1.6.3. Empregar operarios devidamente especializados nos servicos a serem
executados, em numero compativel com a natureza e cronograma da obra;

1.6.4. Manter atualizados no canteiro de obras, Alvara, Certiddes, Licencgas, e
outros documentos exigidos pelos Orgdos pertinentes, evitando
interrupcdes por embargos;

1.6.5. Manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da
mesma,;

1.6.6. Manter limpo o local da obra, com remocéo de lixos e entulhos para fora do
canteiro;

1.6.7. Providenciar a colocacdo das placas exigidas pelo Governo do Estado,
Prefeitura Municipal/CREA e, se necessério, 6rgéo financiador;

1.6.8. Apresentar, ao final da obra, a documentacdo prevista no Contrato de
Empreitada Global, caso a obra ndo seja executada por execucao direta.

1.7. Para execucao da obra, objeto destas Especificacbes, no caso de licitacao,

ficara a cargo da firma empreiteira o fornecimento de todo material, mao de obra,

leis sociais, equipamentos e o que se fizer necessério para o bom andamento dos

Servicos.

1.8. Todos os servigos deverao ser realizados de conformidade com as normas

da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

2.0 — FISCALIZACAO

2.1. A fiscalizacdo dos servicos sera feita pelo Departamento de Engenharia da
Prefeitura Municipal e do Governo do Estado, através de seus responsaveis
técnicos, em qualquer ocasido, devendo a empreiteira submeter-se ao que lhe for
determinado.

2.2. A empreiteira mantera na obra, a testa dos servicos e como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado residente, que as representara integralmente
em todos os atos, de modo que as comunicagOes feitas ao preposto seréo
consideradas como feitas ao empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada

pelo preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro. O profissional
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devidamente habilitado, preposto da Empresa, devera estar registrado no CREA —
PR como responsavel Técnico pela Obra.

2.3. Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operério,
ou mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso
Ihe for exigido pela Fiscalizacdo, sem haver necessidade de declaracdo quanto
aos motivos. A substituicdo devera ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro)
horas.

2.4. Devera ser mantido no escritério da obra, um Livro de Ocorréncias, com
paginas numeradas e rubricadas, desde o inicio até o final da obra, onde serdo
feitas, em duas vias, as comunicacdes a empreiteira efetuadas pela Fiscalizacéo.
Da mesma forma, podera a empreiteira utilizar-se desse livro para registrar as
comunicacdes efetuadas a Fiscalizacdo ou a Prefeitura Municipal.

2.5. Podera a Fiscalizacdo paralisar a execucdo dos servi¢cos, bem como mandar
refazé-los, quando os mesmos nado forem executados de acordo com as
especificacdes, detalhes ou com boa técnica construtiva. As despesas
decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da empreiteira.

2.6. Para a contagem dos dias de impedimento na execu¢édo dos servicos, serao
levados em conta aqueles que constarem no Livro de Ocorréncias, aprovados
pela fiscalizagdo, homologados pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura
Municipal e referendados pelo 6rgéo financiador.

2.7. A presenca da Fiscalizacdo na obra, ndo diminui a responsabilidade da
empreiteira perante a legislacao pertinente.

2.8. Devera ser mantido no escritorio da obra um jogo completo e atualizado dos
projetos, especificacbes, orcamentos, cronogramas e demais elementos que

interessem aos servicos.

3.0 - MATERIAIS E MAO DE OBRA
3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagbes, os métodos e
ensaios, os padrbes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas referentes aos
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materiais ja normalizados, méo de obra e execucdo de servicos especificados,
serdo rigorosamente exigidos.

3.2. Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a fiscalizacédo
exigir andlise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira.
3.3. A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execucao
das obras de propriedade da Prefeitura Municipal, assim como das ja construidas
e ainda ndo recebidas definitivamente, serdo de total responsabilidade da
empreiteira.

3.4. Podera a empreiteira para executar 0os servicos, determinar os turnos de

trabalho que julgar necessarios, observada a legislacéo vigente.

4.0 - DESCRICAO

4.1- O local de perfuracdo deve ser devidamente preparado para instalacado de
perfuratriz e seus devidos acessorios, bem como para a construcdo de obras
temporarias, tais como reservatoérios de lama e agua, valetas, etc.

A perfuracdo deve ser efetuada nos diametros e profundidades no projeto
executivo do pogo.

A perfuracdo pode ser executada através de um furo-piloto com alargamento

posterior nos diametros previstos.

Perfuracdo do poco artesiano sera através de maquina perfuratriz do tipo
pneumatica ou rotativa com perfuragado do tipo 10” de didametro com uso de broca
triconica diamantada ou similar, com cisterna de lama para lavagem de material
da escavacdo do pogo. Incluindo transporte e montagem de canteiro e
equipamentos.

A lama de perfuracdo nos pocos perfurados pelo método rotativo com circulacéo
direta deve ter seus parametros fisicos e quimicos controlados durante os

trabalhos, a fim de evitar danos ao aquifero e facilitar a limpeza do poco.
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Durante os trabalhos, o construtor deve manter na obra um registro diario de
perfuracéo, atualizado, contendo as seguintes informac¢des minimas:

a) diametros da perfuracao executada;

b) metros perfurados e profundidade total do poco no fim da jornada de trabalho;
c) material perfurado e avanco da penetracao;

d) profundidade do nivel de agua no inicio e no fim da jornada de trabalho.

Com base na descricdo das amostras coletadas, nas informac¢6es do diario de
perfuracdo e nos registros dos perfis corridos, deve ser montado o perfil

composto, definindo a posicdo dos intervalos ou zonas aquiferas.

5.0 - REVESTIMENTO

Com a elevacao da sonda de perfuracédo sera procedida a descida ordenada dos
revestimentos, utilizando centralizadores em intervalos previamente estabelecidos

para evitar que a coluna entre em contato com a parede de perfuracéo.

6.0 - LAJE DE PROTECAO DO POCO

Depois de concluido todos os servicos do poco, devera ser construida uma laje de
concreto cicldpico, fundida no local, envolvendo tubo de edutor. A mesma devera
apresentar inclinacées do centro da borda a fim de evitar infiltracbes de aguas
superficiais.

7.0 - LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO DO POCO

Devera ser realizada com o uso de compressor de alta pressao (sistema airlift), a
limpeza inicial para a retirada de soélidos e particulas ndo desejadas. Depois
deveréo ser utilizados produtos quimicos dispersantes destinados a desencrustar
os filtros e promover o desenvolvimento do pogo, assim como agregar as
particulas finas existentes e solidos ndo desejados a limpeza do poco é feita no
periodo de seis meses, a segunda em um ano, gerando custos, ficando assim por
conta do contratante.

8.0 - TESTE DE VAZAO
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Ainda com o compressor sera feito o teste de vazdo apdés a limpeza e
desenvolvimento, por um periodo minimo de 24hs de bombeamento ininterrupto,
quando se fard o monitoramento da bomba a ser instalada.

O equipamento de teste deve ter capacidade para extrair vazao igual ou superior
a prevista em projeto. O emprego de ar comprimido sé deve ser aceito
excepcionalmente e com aprovacéao da fiscalizacao.

Na instalacdo do equipamento de bombeamento no poco, deve-se colocar uma
tubulagdo auxiliar, destinada a medir os niveis de &gua. Antes de iniciar o
bombeamento, o operador deve certificar-se do retorno da agua ao nivel estatico.
As medicOes de nivel de agua no poco devem ser feitas com medidor que permita
leituras com precisédo centimétrica. Na determinacdo da vazao bombeada, devem
ser empregados dispositivos que assegurem facilidade e precisdo na medicao.
Para vazGes de até 40m3 /h, devem ser empregados recipientes de volume
aferido. Vazfes acima de 40m3 /h devem ser determinadas por meio de sistemas
continuos de medida, tais como vertedores, orificio calibrado, tubo Venturi e
outros.

O lancamento da agua extraida deve ser feito a uma distancia do poco
determinada no projeto, que nao interfira nos resultados dos testes. As medidas
de nivel de agua no poco, durante o bombeamento, devem ser efetuadas nas

seguintes frequéncias de tempos, a partir do inicio do teste.

Periodo (min) Intervalo de leitura (min)
0-10 1

10-20 2

20 - 50 5

50 - 100 10

100 - 500 30

500 — 1000 60

1000 - Em diante 100

No teste de recuperacao, a frequéncia dos tempos de medida do nivel de 4gua no
poco deve ser idéntica a do teste de bombeamento.
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Em casos de vazao inferior a 5m3 /h, o teste final de bombeamento deve manter
vazao constante, com a condicdo de que tenha duracao total ndo inferior a 24h,
assegurada a estabilizacdo do nivel dindmico durante o minimo de 4h.

9.0 - BOLETIM DE ANALISES FiSICO-QUIMICAS E BACTERIOLOGICAS

Fazer a coleta para analise bacteriolégica conforme determina a NBR-12.244
(Construcao de poco para captacdo de agua subterranea).

O Boletim de andlises fisico-quimica e bacterioldgica sera de responsabilidade do
Municipio de Sdo Romao, e devera atender ao que determina a Portaria n.° 2.914,
de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saude, republicada no DOU no dia
12/12/2011, que estabelece os procedimentos e responsabilidade da agua para
consumo humanao.

10.0 - OBRIGACOES

O construtor deve dispor na obra de maquina perfuratriz e de equipamentos,
ferramentas e materiais em quantidade e capacidade suficientes para assegurar a
execucao dos trabalhos.

Qualquer substituicdo de maquina, ferramenta ou acessorio indispensavel durante
a perfuracdo para a execucao do programa construtivo do poco deve correr por
conta e risco do construtor.

Qualquer alteracdo nos diametros estabelecidos e/ou nas correspondentes
profundidades s6 podem ser efetivada mediante autorizagcdo do contratante,
baseada em parecer técnico da fiscalizagéo.

E proibido, no preparo da lama de perfuracdo, empregar aditivos como 6leo diesel
ou outras substancias capazes de poluir o aquifero.

O construtor deve oferecer cronograma fisico da obra, com previsao de inicio das
seguintes fases:

a) perfuracao, perfilagem;

b) colocacéo dos pré-filtro;

c) desenvolvimento e limpeza;

d) testes.

A quantidade méaxima de areia permissivel em 4gua de poco é de 10g/m3.

O relatdrio deve conter os seguintes elementos:

9


http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL [ OF : \J

Estado do Parana s
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO Laranjeiras
Praca Rui Barbosa, 01 — Centro — Cx. Postal 121 — 85.301-070 dO SU'
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-1231
http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br

a) nome do proprietario;

b) localizac&o do poco (local, sitio, rua, fazenda, municipio, estado);

c) cota do terreno;

d) método de perfuracéo e equipamentos utilizados;

e) perfil litologico e profundidade final;

f) perfil composto;

g) materiais utilizados (diametro, tipo, espessura);

h) cimentacdes (indicagéo dos trechos cimentados);

i) planilhas de teste final de bombeamento, com todas as medidas efetuadas,
duracéo, data, equipamentos e aparelhos utilizados;

j) analise fisico-quimica e bacteriol6gica da agua, firmada por laboratorio idéneo;
k) indicacao da vazéo de explotacao do poco e respectivo nivel dinamico;

[) nome, nimero de registro no CREA e assinatura do profissional habilitado.

11.0 - LIMPEZA GERAL:

No término da obra deverd sera efetuada a limpeza geral e a desmobilizacéo,
sendo a obra entregue em perfeitas condi¢des de uso.

Os pisos ceramicos receberdo limpeza especifica, com material apropriado,
sendo entregues perfeitamente limpos, isentos de residuos de argamassas ou
outros materiais.

Os vidros receberéo limpeza sendo entregues limpos e polidos.

Apds o término dos servigos acima especificados, a empreiteira procedera a
limpeza do canteiro da obra. O edificio deverd ser deixado em condi¢cdes de
pronta utilizacdo, bem como o terreno devera estar perfeitamente limpo. Todos os
aparelhos, esquadrias, instalacbes de agua, esgoto e eletricidade, deverdo ser
testados e entregues em perfeitas condigdes de funcionamento.

Nesta ocasido sera formulado o Atestado de Entrega Proviséria de Obra.

10
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CONSIDERACOES FINAIS

Toda duvida existente na compreensao das especificacbes de servico, seréo
dirimidas pelo Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que
estiver determinado nos Projetos especifico, neste Memorial e na falta de
orientacdes de algum tipo de material ou servico, a fiscalizagdo municipal tera
supremacia e autoridade para identificar os mesmos, dentro dos custos
constantes do orcamento anexo.

Todos o0s servicos terdo como parametros béasicos de execucdo, as
especificacdes constantes nas normas da Associacdo Brasileira de Norma
Técnica e as especificacdes dos fabricantes dos produtos a serem aplicados.

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificacdes da ABNT, para os
tipos de servicos previstos, complementam-se entre si, sendo suas adaptacoes e
contradi¢cdes resolvidas pelo engenheiro autor dos Projetos e pela fiscalizacdo da
Prefeitura Municipal.

Toda e qualquer modificacdo do tipo de material e servico constantes dos
documentos que integram o Projeto Executivo de construcdo do edificio da
execucao de perfuracdo de 2(dois) pocos artesianos, somente poderdo ser
executados com autorizacdo expressa do Engenheiro Fiscal do Municipio. A
utilizacdo dos materiais para a construcdo da presente obra fica sujeita a
fiscalizacdo e aprovacdo prévia do municipio, através de seu engenheiro, bem
como toda a fiscalizacdo e medi¢éo dos servigos ficara sob sua responsabilidade.
As indicacdes das marcas de alguns produtos, tais como tintas, ceramicas,
metais, loucgas, etc. citadas neste memorial, servem apenas como referéncia
comercial, ficando a critério da empreiteira a marca do produto, devendo receber
aprovacao prévia da fiscalizacdo antes da sua aplicacdo. Nao sera admitido o uso
de qualguer material que ndo seja considerado de boa qualidade, especificacédo
sempre do tipo A ou primeira qualidade.

Laranjeiras do Sul, 14 de dezembro de 2.023.

Leoni Luiz Meletti
Engenheiro Civil Sénior
CREA PR-9.990/D
Secretario Municipal de Obras e Urbanismo
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