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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO PROTOCOLO Nº:  

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ENDEREÇO: ORGÃO:  

COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:  
TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) ART N°:  

POÇOS ARTESIANOS REG. CREA: 9.990/D

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

1 POÇO TUBULAR PROFUNDO - RIO DO TIGRE 19699,90 842,73  R$        71.742,11  R$              897,33    R$        72.639,44 

COT 001
ANÁLISE FÍSICA, QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA, INCLUSO DESPESAS DE ENVIO DAS 

AMOSTRAS AOS LABORATÓRIOS
UN 1,00 640,95 29,22 670,17 640,95 29,22 670,17

COT 002 BARRILETE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" UN 1,00 424,58 19,36 443,94 424,58 19,35 443,93

COT 003 CABO ELÉTRICO MODELO 3.0 X 10.0 - FLEXÍVEL COBRE 1KW M 200,00 30,05 0,01 30,05 6.009,44 1,36 6.010,80

COT 004 CIMENTAÇÃO DO ESPAÇO ANELAS E LAJE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA UN 1,00 367,43 16,75 384,18 367,42 16,75 384,17

COT 005
ELABORAÇÃO DE FORMULÁRIO DE OUTORGA OU CADASTRO DE USO POR GEÓLOGO COMPETENTE

UN 1,00 1.388,05 63,28 1.451,33 1.388,05 63,28 1.451,33

COT 006 LUVA DE 1 1/2" EM FERRO GALVANIZADO UN 32,00 26,13 0,04 26,17 836,09 1,19 837,28

COT 008 MOTOBOMBA SUBMERSA 5 CV TRIFÁSICA 220/380 V PARA POÇO 200MCA UN 1,00 6.989,24 318,65 7.307,89 6.989,24 318,65 7.307,89

COT 009 MOTOBOMBA SUBMERSA 1,5CV MONOFÁSICA 127V PARA POÇO ABAIXO DE 100 MCA UN 1,00 3.755,90 171,24 3.927,14 3.755,90 171,23 3.927,13

COT 010 PAINEL DE COMANDO COMPATÍVEL COM A MOTOBOMBA UN 1,00 1.469,70 67,01 1.536,71 1.469,70 67,00 1.536,70

COT 011 PERFURAÇÃO EM 6" - 101 A 150 METROS (ROCHA) M 50,00 97,98 0,09 98,07 4.899,00 4,46 4.903,46

COT 012 PERFURAÇÃO EM 6" - 151 A 200 METROS (ROCHA) M 50,00 118,39 0,11 118,50 5.919,62 5,39 5.925,02

COT 013 PERFURAÇÃO EM 6" - 201 A 250 METROS (ROCHA) M 50,00 142,07 0,13 142,20 7.103,55 6,47 7.110,02

COT 014 PERFURAÇÃO EM 10" E 6" ATÉ 100 METROS (SOLO + ROCHA) M 100,00 84,92 0,03 84,95 8.491,60 3,16 8.494,76

COT 016 REVESTIMENTO GEOMECÂNICO PVC 6" M 20,00 203,31 0,46 203,77 4.066,17 9,26 4.075,43

COT 017 TAMPA DE POÇO EM CHAPA DE AÇO DE 6" UN 1,00 106,15 4,84 110,98 106,14 4,83 110,98

COT 018 TAXA DE OUTORGA EMITIDA JUNTA AO IAT UN 1,00 609,48 27,79 637,26 609,47 27,78 637,26

COT 019
TESTE DE VAZÃO DO POÇO COM LEVANTAMENTO DE N.D. E RECPUERAÇÃO DE 90%¨DO N.E. COM 

ENERGIA LOCAL (24HR)
H 24,00 208,21 0,40 208,60 4.996,98 9,49 5.006,47

COT 020 TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TESTE DE VAZÃO UN 1,00 1.469,70 67,01 1.536,71 1.469,70 67,00 1.536,70

COT 021 TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE MÁQUINA NO CANTEIRO DE OBRA UN 1,00 1.224,75 55,84 1.280,59 1.224,75 55,83 1.280,58

COT 022 TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" UN 32,00 342,93 0,49 343,42 10.973,76 15,63 10.989,39

2 POÇO TUBULAR PROFUNDO - LINHA SÃO JOSÉ 19699,90 842,73  R$        71.742,11  R$              897,33    R$        72.639,44 

COT 001
ANÁLISE FÍSICA, QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA, INCLUSO DESPESAS DE ENVIO DAS 

AMOSTRAS AOS LABORATÓRIOS
UN 1,00 640,95 29,22 670,17 640,95 29,22 670,17

COT 002 BARRILETE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" UN 1,00 424,58 19,36 443,94 424,58 19,35 443,93

COT 003 CABO ELÉTRICO MODELO 3.0 X 10.0 - FLEXÍVEL COBRE 1KW M 200,00 30,05 0,01 30,05 6.009,44 1,36 6.010,80

COT 004 CIMENTAÇÃO DO ESPAÇO ANELAS E LAJE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA UN 1,00 367,43 16,75 384,18 367,42 16,75 384,17

COT 005
ELABORAÇÃO DE FORMULÁRIO DE OUTORGA OU CADASTRO DE USO POR GEÓLOGO COMPETENTE

UN 1,00 1.388,05 63,28 1.451,33 1.388,05 63,28 1.451,33

COT 006 LUVA DE 1 1/2" EM FERRO GALVANIZADO UN 32,00 26,13 0,04 26,17 836,09 1,19 837,28

COT 008 MOTOBOMBA SUBMERSA 5 CV TRIFÁSICA 220/380 V PARA POÇO 200MCA UN 1,00 6.989,24 318,65 7.307,89 6.989,24 318,65 7.307,89

COT 009 MOTOBOMBA SUBMERSA 1,5CV MONOFÁSICA 127V PARA POÇO ABAIXO DE 100 MCA UN 1,00 3.755,90 171,24 3.927,14 3.755,90 171,23 3.927,13

COT 010 PAINEL DE COMANDO COMPATÍVEL COM A MOTOBOMBA UN 1,00 1.469,70 67,01 1.536,71 1.469,70 67,00 1.536,70

RIO DO TIGRE / LINHA SÃO JOSÉ

LEVANTAMENTO Nº:
LARANJEIRAS DO SUL

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LEONI LUIZ MELETTI

 

Carimbo e Assinatura

Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura

Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura 

Responsável pela Aprovação
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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO PROTOCOLO Nº:  

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ENDEREÇO: ORGÃO:  

COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:  
TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) ART N°:  

POÇOS ARTESIANOS REG. CREA: 9.990/D

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

RIO DO TIGRE / LINHA SÃO JOSÉ

LEVANTAMENTO Nº:
LARANJEIRAS DO SUL

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LEONI LUIZ MELETTI

 

COT 011 PERFURAÇÃO EM 6" - 101 A 150 METROS (ROCHA) M 50,00 97,98 0,09 98,07 4.899,00 4,46 4.903,46

COT 012 PERFURAÇÃO EM 6" - 151 A 200 METROS (ROCHA) M 50,00 118,39 0,11 118,50 5.919,62 5,39 5.925,02

COT 013 PERFURAÇÃO EM 6" - 201 A 250 METROS (ROCHA) M 50,00 142,07 0,13 142,20 7.103,55 6,47 7.110,02

COT 014 PERFURAÇÃO EM 10" E 6" ATÉ 100 METROS (SOLO + ROCHA) M 100,00 84,92 0,03 84,95 8.491,60 3,16 8.494,76

COT 016 REVESTIMENTO GEOMECÂNICO PVC 6" M 20,00 203,31 0,46 203,77 4.066,17 9,26 4.075,43

COT 017 TAMPA DE POÇO EM CHAPA DE AÇO DE 6" UN 1,00 106,15 4,84 110,98 106,14 4,83 110,98

COT 018 TAXA DE OUTORGA EMITIDA JUNTA AO IAT UN 1,00 609,48 27,79 637,26 609,47 27,78 637,26

COT 019
TESTE DE VAZÃO DO POÇO COM LEVANTAMENTO DE N.D. E RECPUERAÇÃO DE 90%¨DO N.E. COM 

ENERGIA LOCAL (24HR)
H 24,00 208,21 0,40 208,60 4.996,98 9,49 5.006,47

COT 020 TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TESTE DE VAZÃO UN 1,00 1.469,70 67,01 1.536,71 1.469,70 67,00 1.536,70

COT 021 TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE MÁQUINA NO CANTEIRO DE OBRA UN 1,00 1.224,75 55,84 1.280,59 1.224,75 55,83 1.280,58

COT 022 TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" UN 32,00 342,93 0,49 343,42 10.973,76 15,63 10.989,39

R$ 143.484,22 R$ 1.794,66 R$ 145.278,88

R$ 175.730,95 R$ 2.197,99 R$ 177.928,94

TOTAL DO SERVIÇO

TOTAL DO SERVIÇO COM BDI - 22,47%

Carimbo e Assinatura

Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura

Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura 

Responsável pela Aprovação


