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PLANILHA DE SERVIGOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ) ) PROTOCOLO Ne: y u
X DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ENDERECO:  RIO DO TIGRE / LINHA SAO JOSE ORGAO: L =
e _ COORDENAGAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO:  LARANJEIRAS DO SUL TIPO DE OBRA/SERVIGO: aranjeiras
o TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) LEVANTAIYIENTO’ Neo: ART N°: do SUI
POCOS ARTESIANOS RESPONSAVEL TECNICO: LEONI LUIZ MELETTI REG. CREA: 9.990/D R :
ITEM c0iGo 0o DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE | QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO|  MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
1 POCO TUBULAR PROFUNDO - RIO DO TIGRE RS  71.742,11 | R$ 897,33 RS  72.639,44
ANALISE FiSICA, QUIMICA E MICROBIOLOGICA DA AGUA, INCLUSO DESPESAS DE ENVIO DAS
COT 001 j UN 1,00 640,95 29,22 670,17 640,95 29,22 670,17
AMOSTRAS AOS LABORATORIOS
COT 002 |BARRILETE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" UN 1,00 424,58 19,36 443,94 424,58 19,35 443,93
COT 003 |CABO ELETRICO MODELO 3.0 X 10.0 - FLEXIVEL COBRE 1KW M 200,00 30,05 0,01 30,05 6.009,44 1,36 6.010,80
COT004 |CIMENTACAO DO ESPAGCO ANELAS E LAJE DE PROTECAO SANITARIA UN 1,00 367,43 16,75 384,18 367,42 16,75 384,17
COT 005 ELABORACAO DE FORMULARIO DE OUTORGA OU CADASTRO DE USO POR GEOLOGO COMPETENTE UN . 1.388,05 63,28 1.451,33 1.388,05 6328 145133
COT006 |LUVA DE 11/2" EM FERRO GALVANIZADO UN 32,00 26,13 0,04 26,17 836,09 1,19 837,28
COT008 |MOTOBOMBA SUBMERSA 5 CV TRIFASICA 220/380 V PARA POGCO 200MCA UN 1,00 6.989,24 318,65 7.307,89 6.989,24 318,65 7.307,89
COT009 |MOTOBOMBA SUBMERSA 1,5CV MONOFASICA 127V PARA POCO ABAIXO DE 100 MCA UN 1,00 3.755,90 171,24 3.927,14 3.755,90 171,23 3.927,13
COT 010 |[PAINEL DE COMANDO COMPATIVEL COM A MOTOBOMBA UN 1,00 1.469,70 67,01 1.536,71 1.469,70 67,00 1.536,70
COTO011 |PERFURACAO EM 6" - 101 A 150 METROS (ROCHA) M 50,00 97,98 0,09 98,07 4.899,00 4,46 4.903,46
COT012 |PERFURACAO EM 6" - 151 A 200 METROS (ROCHA) M 50,00 118,39 0,11 118,50 5.919,62 5,39 5.925,02
COT 013 |PERFURACAO EM 6" - 201 A 250 METROS (ROCHA) M 50,00 142,07 0,13 142,20 7.103,55 6,47 7.110,02
COT 014 |PERFURACAO EM 10" E 6" ATE 100 METROS (SOLO + ROCHA) M 100,00 84,92 0,03 84,95 8.491,60 3,16 8.494,76
COT016 |REVESTIMENTO GEOMECANICO PVC 6" M 20,00 203,31 0,46 203,77 4.066,17 9,26 4.075,43
COT017 |TAMPA DE POCO EM CHAPA DE AGO DE 6" UN 1,00 106,15 4,84 110,98 106,14 4,83 110,98
COT 018 |TAXA DE OUTORGA EMITIDA JUNTA AO IAT UN 1,00 609,48 27,79 637,26 609,47 27,78 637,26
TESTE DE VAZAO DO POCO COM LEVANTAMENTO DE N.D. E RECPUERACAO DE 90% DO N.E. COM
COT 019 ENERGIA LOCAL (24HR) H 24,00 208,21 0,40 208,60 4.996,98 9,49 5.006,47
COT020 |TRANSPORTE E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA TESTE DE VAZAO UN 1,00 1.469,70 67,01 1.536,71 1.469,70 67,00 1.536,70
COT 021 |TRANSPORTE E INSTALACAO DE MAQUINA NO CANTEIRO DE OBRA UN 1,00 1.224,75 55,84 1.280,59 1.224,75 55,83 1.280,58
COT 022 |TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" UN 32,00 342,93 0,49 343,42 10.973,76 15,63 10.989,39
2 POCO TUBULAR PROFUNDO - LINHA SAO JOSE RS  71.742,11 | R$ 897,33 RS  72.639,44
ANALISE FiSICA, QUIMICA E MICROBIOLOGICA DA AGUA, INCLUSO DESPESAS DE ENVIO DAS
COT 001 AMOSTRAS AOS LABORATGRIOS UN 1,00 640,95 29,22 670,17 640,95 29,22 670,17
COT 002 |BARRILETE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" UN 1,00 424,58 19,36 443,94 424,58 19,35 443,93
COT 003 |CABO ELETRICO MODELO 3.0 X 10.0 - FLEXIVEL COBRE 1KW M 200,00 30,05 0,01 30,05 6.009,44 1,36 6.010,80
COT 004 |CIMENTAGAO DO ESPAGO ANELAS E LAJE DE PROTEGAO SANITARIA UN 1,00 367,43 16,75 384,18 367,42 16,75 384,17
COT 005 ELABORAGAO DE FORMULARIO DE OUTORGA OU CADASTRO DE USO POR GEOLOGO COMPETENTE UN 1,00 1.388,05 6328 145133 1.388,05 6328 145133
COT006 |LUVA DE11/2" EM FERRO GALVANIZADO UN 32,00 26,13 0,04 26,17 836,09 1,19 837,28
COT008 |MOTOBOMBA SUBMERSA 5 CV TRIFASICA 220/380 V PARA POGO 200MCA UN 1,00 6.989,24 318,65 7.307,89 6.989,24 318,65 7.307,89
COT009 |MOTOBOMBA SUBMERSA 1,5CV MONOFASICA 127V PARA POCO ABAIXO DE 100 MCA UN 1,00 3.755,90 171,24 3.927,14 3.755,90 171,23 3.927,13
COT 010 [PAINEL DE COMANDO COMPATIVEL COM A MOTOBOMBA UN 1,00 1.469,70 67,01 1.536,71 1.469,70 67,00 1.536,70
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PLANILHA DE SERVIGOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PROTOCOLO Ne:

W W

Y DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ENDERECO:  RIO DO TIGRE / LINHA SAO JOSE ORGAO: L e
. Sy _ COORDENAGAO DE PROJETOS E ORGAMENTOS MUNICIPIO: _LARANJEIRAS DO SUL TIPO DE OBRA/SERVICO: aranjeiras
o TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) LEVANTAMENTO N2: ART N°: do SUI
POCOS ARTESIANOS RESPONSAVEL TECNICO:  LEONI LUIZ MELETTI REG. CREA: 9.990/D RELEITY!
CODIGO DO . UNIDADE DE| QUANTI ~ . ~
TEM | Eevico DESCRIGAO DO SERVICO MEDIDA DADE MATERIAL MAO DE OBRA  |CUSTO UNITARIO| ~ MATERIAL | MAODEOBRA | CUSTOTOTAL SUBTOTAL
COT 011 [PERFURAGAO EM 6" - 101 A 150 METROS (ROCHA) M 50,00 97,98 0,09 98,07 4.899,00 4,46 4.903,46
COT012 [PERFURAGAO EM 6" - 151 A 200 METROS (ROCHA) M 50,00 118,39 0,11 118,50 5.919,62 5,39 5.925,02
COT013 [PERFURAGAO EM 6" - 201 A 250 METROS (ROCHA) M 50,00 142,07 0,13 142,20 7.103,55 6,47 7.110,02
COT014 [PERFURAGAO EM 10" E 6" ATE 100 METROS (SOLO + ROCHA) M 100,00 84,92 0,03 84,95 8.491,60 3,16 8.494,76
COT 016 [REVESTIMENTO GEOMECANICO PVC 6" M 20,00 203,31 0,46 203,77 4.066,17 9,26 4.075,43
COT 017 [TAMPA DE POGO EM CHAPA DE AGO DE 6" UN 1,00 106,15 4,84 110,98 106,14 4,83 110,98
COT018 [TAXA DE OUTORGA EMITIDA JUNTA AO IAT UN 1,00 609,48 27,79 637,26 609,47 27,78 637,26
coTo1g |TESTE DE VAZAO DO POGO COM LEVANTAMENTO DE N.D. E RECPUERACAO DE 90% DO N.E. COM Ny 24,00 208,21 0,40 208,60 499698 5,49 5.006,47
ENERGIA LOCAL (24HR)
COT 020 [TRANSPORTE E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA TESTE DE VAZAO UN 1,00 1.469,70 67,01 1.536,71 1.469,70 67,00 1.536,70
COT 021 [TRANSPORTE E INSTALAGAO DE MAQUINA NO CANTEIRO DE OBRA UN 1,00 1.224,75 55,84 1.280,59 1.224,75 55,83 1.280,58
COT 022 [TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" UN 32,00 342,93 0,49 343,42 10.973,76 15,63 10.989,39
TOTAL DO SERVIGO RS 143.484,22 RS 1.794,66 RS 145.278,88
TOTAL DO SERVICO COM BDI - 22,47% R$ 175.730,95|  R$ 2.197,99 R$ 177.928,94
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