
PRÓPRIO: REFORMA ESCOLA PROFª CÉLIA CRISTINA DE ANDRADE
PRAZO DE OBRA: 120 DIAS CORRIDOS
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

390.141,59R$     

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 11.704,25R$       3,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%

2 SG - SEGUROS + GARANTIA 3.121,13R$         0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%

3 R - RISCOS 3.784,37R$         0,97% OK 0,97% 1,27% 1,27%

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 2.411,63R$         0,59% OK 0,59% 1,23% 1,39%

5 L - LUCRO BRUTO 25.327,64R$       6,16% OK 6,16% 7,40% 8,96%

6 I - IMPOSTOS 66.089,25R$       13,15%

6.1 0,65%

6.2 3,00%

6.3 5,00%

6.4 4,50%

112.438,28R$     

502.579,87R$     Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

28,82% OK Com CPRB 26,01% 27,87% 30,89%

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Vigência: 01/12/2024

Carimbo e Assinatura

PARCELAS DO BDI (%)

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%) OBSERVAÇÃO
SITUAÇÃO DO INTERVALO 

ADMISSIVEL

PIS

COFINS

ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB

TOTAL DO BDI (R$)

Responsável Técnico

PREÇO DE VENDA (R$)

BDI (%)

DIEGO ALEXANDRE VAZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA


