PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Laranjeiras
do}ﬂ Sql

PROPRIO: REFORMA ESCOLA PROF2 CELIA CRISTINA DE ANDRADE

PRAZO DE OBRA:

120

DIAS CORRIDOS

COMPOSICAO DE BDI PARA EDIFICACOES

Vigéncia: 01/12/2024

CUSTO TOTAL DO SERVIGO (R$):

| R$ 390.141,59

SITUAGAO DO INTERVALO PARCELAS DO BDI (%)
- 0 ~
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (R$) TAXA (%) | OBSERVACAO ADMISSIVEL 1 Quarti Médio 3 Quarti
1 AC - ADMINISTRAGAO CENTRAL R$ 11.704,25 3,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%
2 SG - SEGUROS + GARANTIA R$ 3.121,13 0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%
3 R - RISCOS R$ 3.784,37 0,97% OK 0,97% 1,27% 1,27%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS R$ 2.411,63 0,59% OK 0,59% 1,23% 1,39%
5 L - LUCRO BRUTO R$ 25.327,64 6,16% OK 6,16% 7,40% 8,96%
6 | - IMPOSTOS R$ 66.089,25 13,15%
6.1 |PIS 0,65%
6.2 ]JCOFINS 3,00%
6.3 |ISS (CONFORME LEGISLAGAO MUNICIPAL) 5,00%
6.4 ]CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB 4,50%
TOTAL DO BDI (R$) R$ 112.438,28 Parametros do Acérdéo 2.622/2013 - Plenario
PRECO DE VENDA (R$) R$ 502.579,87 Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%
BDI (%) 28,82% OK Com CPRB 26,01% 27,87% 30,89%
Equagao Acordédo TCU 2.622/2013 - Plenario
(1+AC+S5+R+G)1+DF)1+1L)
Onde: BDI = —1{x100

AC: taxa de administracéo central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneragao;

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).
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DIEGO ALEXANDRE VAZ
Responsavel Técnico

Carimbo e Assinatura



