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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

Este documento apresenta o Estudo Técnico Preliminar (ETP), que serve essencialmente para 

assegurar a viabilidade da contratação além de levantar elementos essenciais que subsidiarão a 

elaboração do Termo de Referência. 

 

1. OBJETO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO 

NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE PASSO LISO. 

 

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A edificação a ser construída faz parte de um pavilhão previamente executado por este 

município. Atualmente, o galpão encontra-se sem fechamento ou quaisquer outros acabamentos, 

constituindo o objeto inicial de um novo projeto. Este projeto inclui a construção de uma cozinha 

anexa, que será utilizada pela comunidade local. A nova cozinha proporcionará um espaço adequado 

para a preparação de alimentos, apoiando eventos comunitários, programas sociais e atividades 

locais.  

 

2.2. Além disso, a inclusão de instalações modernas atenderá às normas de segurança alimentar e 

facilitará a organização de eventos comunitários, promovendo a integração e o bem-estar da 

população. 

 

 

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

3.1. A execução deve ser em até 90 (noventa) dias após a Ordem de Inicio dos Serviços. 

 

3.2. Excepcionalmente e em caráter de urgência devidamente justificado, o prazo de execução poderá 

ser reduzido. 

 

3.3. O pagamento será realizado 30 (trinta) dias após o atesto da Nota Fiscal, conforme Cronograma 

Físico-Financeiro. 

 

3.4. Cumprir com os requisitos elencados no art. 62º da Lei 14.133/2021: jurídica, técnica, fiscal 

social e trabalhista, e econômica financeira. 

 

3.5. A garantia consiste na prestação pela empresa, de todas as obrigações previstas na Lei no 8.078, 

de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor - e alterações subsequentes. 

 

4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADE PARA A CONTRATAÇÃO 

4.1. Os quantitativos para contratação foram elencados de acordo com amplo estudo da Secretaria de 

Obras e Urbanismo. 

 

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DO TIPO E SOLUÇÃO A 

CONTRATAR 

5.1. Foi realizado o levantamento de mercado visando buscar a melhor solução para o objeto em 

questão. 
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5.2. Identificou-se que a melhor forma de solução é a realização de licitação para aquisição do objeto 

em questão. 

 

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

6.1. O valor total estimado é de R$ 65.905,29 (sessenta e cinco mil, novecentos e cinco reais e vinte e nove 

centavos). 

 

6.2. O valor foi obtido com base no Art. 23, § 2º da Lei Federal 14.133/2021. 

 

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

7.1. A nova cozinha proporcionará um espaço adequado para a preparação de alimentos, apoiando 

eventos comunitários, programas sociais e atividades locais. 

 

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU DA NÃO DA CONTRATAÇÃO 

8.1. A entrega não será parcelada. Justifica-se o não parcelamento, tendo em vista o objeto não ser 

divisível. 

 

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 

9.1. A inclusão de instalações modernas atenderá às normas de segurança alimentar e facilitará a 

organização de eventos comunitários, promovendo a integração e o bem-estar da população. 

 

10. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE 

À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 

10.1. É cediço informar que, a presente contratação deverá ser precedida de processo licitatório, em 

observância a Lei nº 14.133/2021. 

 

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

11.1. Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para a 

viabilidade e contratação desta demanda. 

 

12. DA ANÁLISE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR 

12.1. Não há.  

 

13. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

13.1. A presente contratação não gera Impactos ambientais diretos. A presente contratação visa gerar 

impactos ambientais positivos, uma vez que haverá previsão da responsabilidade ambiental da futura 

contratada, que todo o material e equipamento a ser fornecido deverá considerar a composição, 

características ou componentes sustentáveis, atendendo, dessa forma, o disposto nos arts. nº 5º e 11 

da Lei 14.133/2021. A Contratada deverá, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas 

pela ABNT sobre resíduos sólidos. 

 

14. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

14.1. A viabilidade deste ETP verifica-se pela economia no valor da aquisição em função do ganho 

de escala, na eficiência com a diminuição dos custos administrativos em função da redução da 

fragmentação de processos licitatórios e efetividade com padronização dos produtos. Além disso, 
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frisa-se que a presente contratação atende adequadamente às demandas formuladas, os benefícios a 

serem alcançados são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracteriza uma 

economicidade, os riscos envolvidos são administráveis. Considerando as informações do presente 

ETP, entende-se que a presente contratação se configura tecnicamente VIÁVEL. 

 

Laranjeiras do Sul-PR, 01 de julho de 2024. 

 

 

 

 

 

 

LUCAS KIYOSHI YAMAZAKI 

Engenheiro Civil – CREA 81408 D/PR 

Secretário Municipal de Obras e Urbanismo  
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