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1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$         1.341,13  R$                    244,89  R$         1.586,02 
PLACA DE OBRA 

1.1 COMP 002 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA M2 4,50 298,03 54,42 352,45 1.341,13 244,89 1.586,02
2 PISOS  R$     131.567,94  R$              21.347,88  R$     152.915,82 

PISTA DE DANÇA

2.1 105090 PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. AF_03/2024 M2 229,47 308,28 21,87 330,15 70.741,01 5.018,50 75.759,52
PALCO (INCLUSIVE FECHAMENTO VERTICAL DAS BORDAS)

2.2 98678
PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. 
AF_09/2020

M2 40,67 554,90 12,50 567,40 22.567,78 508,37 23.076,15

2.3 101746 ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 M2 48,31 278,15 13,43 291,58 13.437,42 648,80 14.086,22
PINTURA SOBRE PISO EXISTENTE

2.4 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 1.256,50 0,72 1,46 2,18 904,68 1.834,49 2.739,17

2.5 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

M2 1.256,50 12,97 8,02 20,99 16.296,80 10.077,13 26.373,93

BANHEIROS

2.6 87735
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 41,20 25,71 19,32 45,03 1.059,25 795,98 1.855,23

2.7 93391
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
M2 41,20 36,90 7,47 44,37 1.520,28 307,76 1.828,04

COZINHAS

2.8 87735
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 80,51 25,71 19,32 45,03 2.069,91 1.555,45 3.625,36

2.9 93391
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
M2 80,51 36,90 7,47 44,37 2.970,81 601,40 3.572,22

3 PAREDES E REVESTIMENTOS  R$       40.775,22  R$              31.215,32  R$       71.990,54 
BANHEIROS

3.1 103332
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

M2 3,60 61,18 68,42 129,60 220,24 246,31 466,56

3.2 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 190,94 2,37 2,29 4,66 452,53 437,26 889,79

3.3 87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 
AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

M2 190,94 11,82 7,70 19,52 2.256,95 1.470,26 3.727,22

3.4 93395
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO 
POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS 
PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 147,93 48,11 20,21 68,32 7.116,91 2.989,66 10.106,57
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3.5 COMP 004
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES EMASSADAS OU PINTADAS PARA APLICAÇÃO DE FUNDO 
OU PINTURA

M2 57,18 1,56 1,60 3,16 89,20 91,48 180,68

3.6 88411
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

M2 71,60 1,92 1,25 3,17 137,47 89,50 226,98

3.7 104641
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 100,19 5,13 4,55 9,68 513,99 455,88 969,87

COZINHAS

3.8 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
M2 35,09 2,37 2,29 4,66 83,15 80,34 163,49

3.9 87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 
AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

M2 35,09 11,82 7,70 19,52 414,70 270,15 684,85

3.10 93395
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO 
POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS 
PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 91,91 48,11 20,21 68,32 4.421,54 1.857,40 6.278,94

3.11 COMP 004
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES EMASSADAS OU PINTADAS PARA APLICAÇÃO DE FUNDO 
OU PINTURA

M2 94,70 1,56 1,60 3,16 147,73 151,52 299,25

3.12 104641
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 94,70 5,13 4,55 9,68 485,81 430,88 916,69

ALVENARIA DE TIJOLO À VISTA 

3.13 COMP 003
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES CERÂMICAS DE TIJOLO À VISTA PARA APLICAÇÃO DE 
FUNDO OU PINTURA

M2 1.262,21 3,95 4,80 8,75 4.985,72 6.058,60 11.044,33

3.14 88411
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

M2 1.262,21 1,92 1,25 3,17 2.423,44 1.577,76 4.001,20

3.15 95622
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

M2 1.262,21 9,20 8,19 17,39 11.612,33 10.337,49 21.949,83

PAREDES INTERNAS COM PINTURA EXISTENTE

3.16 COMP 004
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES EMASSADAS OU PINTADAS PARA APLICAÇÃO DE FUNDO 
OU PINTURA

M2 552,23 1,56 1,60 3,16 861,47 883,56 1.745,04

3.17 104641
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 552,23 5,13 4,55 9,68 2.832,93 2.512,64 5.345,58

FECHAMENTO DO ACESSO À ESCADA E DE JANELAS EXISTENTES

3.18 101159
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
M2 15,75 86,91 62,05 148,96 1.368,83 977,28 2.346,12

3.19 88411
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE 

EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
M2 31,50 1,92 1,25 3,17 60,48 39,37 99,85

3.20 95622
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS 

DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
M2 31,50 9,20 8,19 17,39 289,80 257,98 547,78

4 FORROS E BEIRAIS  R$       64.730,63  R$              22.164,99  R$       86.895,62 
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4.1 104756
FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023

M2 272,28 157,64 43,17 200,81 42.922,21 11.754,32 54.676,54

4.2 COMP 008
FORRO BEIRAL, EM MADEIRA, INCLUSO O TARUGAMENTO, MEIA-CANA E TESTEIRA EM MADEIRA 
(ALTURA 15CM)

M2 172,56 112,14 45,13 157,27 19.350,87 7.787,63 27.138,51

PINTURA DO FUNDO DA LAJE (FORRO DO PAVIMENTO INFERIOR)

4.3 104639
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 413,73 5,94 6,34 12,28 2.457,55 2.623,04 5.080,60

5 ESQUADRIAS  R$     107.288,08  R$              11.792,56  R$     119.080,64 
CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS

5.1 99858 CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019 M 10,00 168,55 66,71 235,26 1.685,50 667,10 2.352,60

5.2 99847

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES 

DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL DE TUBOS HORIZONTAIS DE 

1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019

M 9,80 532,95 244,44 777,39 5.222,91 2.395,51 7.618,42

BANHEIROS

5.3 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 15,48 1.199,27 11,70 1.210,97 18.564,69 181,11 18.745,81

5.4 102143
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA 
INTERNA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021

M2 7,70 401,09 29,19 430,28 3.088,39 224,76 3.313,15

5.5 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 7,00 1.268,08 52,29 1.320,37 8.876,56 366,03 9.242,59

PORTAS INTERNAS

5.6 91314

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 13,00 735,26 235,10 970,36 9.558,38 3.056,30 12.614,68

PORTAS DE ACESSO

5.7 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 M2 34,36 1.032,40 15,66 1.048,06 35.473,26 538,07 36.011,34
5.8 39615 BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    12,00 503,33 0,00 503,33 6.039,96 0,00 6.039,96

5.9 COMP 009
PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 5,00 709,72 26,84 736,56 3.548,60 134,20 3.682,80

JANELAS

5.10 COMP 005 MANUTENÇÃO DE JANELAS DE MADEIRA M2 79,50 173,50 42,49 215,99 13.793,25 3.377,95 17.171,20
5.11 COMP 006 REQUADRO DE VÃOS M2 18,00 13,09 23,15 36,24 235,62 416,70 652,32
5.12 COMP 007 INSTALAÇÃO DE PEITORIL E ALIZAR DE MADEIRA M2 13,50 88,96 32,21 121,17 1.200,96 434,83 1.635,79

6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$       45.975,52  R$                 9.987,88  R$       55.963,40 
CAIXA D'ÁGUA 

6.1 COMP 015 CAIXA D'ÁGUA TIPO TAÇA, 12000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 18.850,00 1.900,00 20.750,00 18.850,00 1.900,00 20.750,00
ÁGUA FRIA

6.2 104779 RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES M 130,87 1,60 4,59 6,19 209,39 600,69 810,08
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6.3 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 130,87 6,08 10,41 16,49 795,68 1.362,35 2.158,04

6.4 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 78,44 15,31 1,10 16,41 1.200,91 86,28 1.287,20

6.5 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 52,43 10,40 15,18 25,58 545,27 795,88 1.341,15

6.6 89500
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 9,16 4,16 13,32 27,48 12,48 39,96

6.7 94698
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 59,53 14,65 74,18 178,59 43,95 222,54

6.8 104014
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,00 7,05 4,35 11,40 49,35 30,45 79,80

6.9 89364
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 6,59 6,06 12,65 32,95 30,30 63,25

6.10 89499
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9,00 15,82 4,15 19,97 142,38 37,35 179,73

6.11 94661
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
UN 6,00 9,29 4,54 13,83 55,74 27,24 82,98

6.12 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,00 6,21 8,10 14,31 74,52 97,20 171,72

6.13 89623
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 14,56 5,58 20,14 87,36 33,48 120,84

6.14 89397
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 8,39 7,52 15,91 16,78 15,04 31,82

6.15 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 26,00 11,38 5,64 17,02 295,88 146,64 442,52

6.16 94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 2,00 65,26 5,90 71,16 130,52 11,80 142,32

6.17 94496
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1,00 88,91 8,04 96,95 88,91 8,04 96,95

6.18 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5,00 100,59 8,79 109,38 502,95 43,95 546,90

6.19 89385
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 4,06 3,76 7,82 8,12 7,52 15,64

6.20 4178 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    2,00 8,74 0,00 8,74 17,48 0,00 17,48

6.21 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 6,00 3,26 3,37 6,63 19,56 20,22 39,78
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6.22 94658

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 4,85 3,19 8,04 19,40 12,76 32,16

6.23 89572
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 6,56 2,53 9,09 13,12 5,06 18,18

ESGOTO

6.24 90441 FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES UN 5,00 12,26 27,90 40,16 61,30 139,50 200,80

6.25 104771
FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES 
QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023

UN 6,00 0,67 2,02 2,69 4,02 12,12 16,14

6.26 104769
FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES 
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

UN 4,00 0,44 1,40 1,84 1,76 5,60 7,36

6.27 91172

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, 

COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M 35,68 14,20 9,44 23,64 506,65 336,81 843,47

6.28 91174

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE 

OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

M 13,89 4,85 3,33 8,18 67,36 46,25 113,62

6.29 91175

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE 
OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4 , FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. 
AF_09/2023_PS

M 20,00 7,66 5,11 12,77 153,20 102,20 255,40

6.30 89821
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
UN 2,00 14,28 5,77 20,05 28,56 11,54 40,10

6.31 89774
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 10,00 12,24 4,38 16,62 122,40 43,80 166,20

6.32 89813
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
UN 1,00 5,30 0,89 6,19 5,30 0,89 6,19

6.33 89544
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 20,00 7,69 1,24 8,93 153,80 24,80 178,60

6.34 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 8,00 20,54 10,48 31,02 164,32 83,84 248,16

6.35 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 3,96 12,54 1,63 14,17 49,65 6,45 56,11

6.36 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 7,94 17,92 6,06 23,98 142,28 48,11 190,40
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6.37 89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 37,00 14,04 5,11 19,15 519,48 189,07 708,55

6.38 89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 30,00 6,41 3,67 10,08 192,30 110,10 302,40

6.39 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 47,53 23,35 17,71 41,06 1.109,82 841,75 1.951,58

6.40 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 21,45 11,75 11,67 23,42 252,03 250,32 502,35

6.41 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 23,07 16,78 12,70 29,48 387,11 292,98 680,10

6.42 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 4,28 21,48 15,20 36,68 91,93 65,05 156,99

6.43 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 10,00 9,21 5,06 14,27 92,10 50,60 142,70

6.44 89733
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 10,00 18,63 5,48 24,11 186,30 54,80 241,10

6.45 89742
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,00 34,26 6,57 40,83 34,26 6,57 40,83

6.46 89750
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 2,00 72,66 7,65 80,31 145,32 15,30 160,62

6.47 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 2,00 21,27 7,67 28,94 42,54 15,34 57,88

6.48 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,00 10,56 5,49 16,05 10,56 5,49 16,05

6.49 104345
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 34,51 9,26 43,77 34,51 9,26 43,77

6.50 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 8,00 42,20 10,22 52,42 337,60 81,76 419,36

6.51 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,00 9,57 6,75 16,32 9,57 6,75 16,32

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura 
Responsável pela Aprovação



PÁGINA: 7 DE 10  

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL PROTOCOLO Nº:  

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ENDEREÇO: ORGÃO:  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECID (ABRIL/2024) DESONERADA ART N°:  
REFORMA CTG REG. CREA: CREA-PR 208.857/D

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 
MEDIDA

QUANTI 
DADE

MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

 

LEVANTAMENTO Nº:
LARANJEIRAS DO SUL

RESPONSÁVEL TÉCNICO: DIEGO ALEXANDRE VAZ
 

6.52 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,00 19,85 7,33 27,18 19,85 7,33 27,18

6.53 89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,00 32,86 8,77 41,63 32,86 8,77 41,63

6.54 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 3,00 16,74 2,04 18,78 50,22 6,12 56,34

6.55 89782
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 2,00 9,46 6,75 16,21 18,92 13,50 32,42

6.56 89796
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 3,00 33,81 10,22 44,03 101,43 30,66 132,09

6.57 89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 3,00 17,40 7,33 24,73 52,20 21,99 74,19

6.58 89829
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
UN 1,00 29,89 6,66 36,55 29,89 6,66 36,55

6.59 97908
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1,00 460,26 296,16 756,42 460,26 296,16 756,42

6.60 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 2,00 32,60 8,65 41,25 65,20 17,30 82,50

6.61 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 12,00 20,40 7,67 28,07 244,80 92,04 336,84

6.62 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 15,00 6,17 5,06 11,23 92,55 75,90 168,45

PEÇAS DE UTILIZAÇÃO BANHEIRO WC

6.63 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 523,27 24,58 547,85 5.232,70 245,80 5.478,50

6.64 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 839,99 34,92 874,91 1.679,98 69,84 1.749,82

6.65 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 10,00 40,61 4,21 44,82 406,10 42,10 448,20
6.66 100850 ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 201,59 4,23 205,82 403,18 8,46 411,64
6.67 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 268,21 26,17 294,38 536,42 52,34 588,76

6.68 100872
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 231,03 26,17 257,20 924,12 104,68 1.028,80

6.69 100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 3,00 730,68 27,83 758,51 2.192,04 83,49 2.275,53
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6.70 86939
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,00 376,25 39,47 415,72 3.386,25 355,23 3.741,48

6.71 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 227,67 24,28 251,95 455,34 48,56 503,90

6.72 COMP 012 PAPELEIRA DE PAREDE PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO UN 10,00 44,91 8,72 53,63 449,10 87,20 536,30

6.73 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00 15,31 6,58 21,89 122,48 52,64 175,12

PEÇAS DE UTILIZAÇÃO COZINHA

6.74 86934

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA 

LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 375,63 37,69 413,32 751,26 75,38 826,64

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$       31.688,83  R$                 9.662,07  R$       41.350,90 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

7.1 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 55,66 2,85 58,51 55,66 2,85 58,51

7.2 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 56,08 3,86 59,94 56,08 3,86 59,94

7.3 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 2,00 57,26 5,37 62,63 114,52 10,74 125,26

7.4 93666
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 61,80 15,40 77,20 61,80 15,40 77,20

7.5 93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 69,64 5,79 75,43 69,64 5,79 75,43

7.6 COMP 013
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 95,70 31,83 127,53 95,70 31,83 127,53

7.7 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,88 1,92 12,80 32,64 5,76 38,40

7.8 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 11,45 2,69 14,14 11,45 2,69 14,14

7.9 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 2,00 517,72 24,33 542,05 1.035,44 48,66 1.084,10

INTERRUPTORES E TOMADAS

7.10 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 21,90 18,13 40,03 21,90 18,13 40,03

7.11 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00 18,20 14,69 32,89 218,40 176,28 394,68
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7.12 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 28,49 21,59 50,08 28,49 21,59 50,08

7.13 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 38,77 28,52 67,29 38,77 28,52 67,29

7.14 91946
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 42,00 6,91 5,22 12,13 290,22 219,24 509,46

7.15 92027
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 41,18 31,96 73,14 82,36 63,92 146,28

7.16 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 30,92 25,02 55,94 61,84 50,04 111,88

7.17 91994
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 41,00 13,77 12,91 26,68 564,57 529,31 1.093,88

7.18 92013
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 53,19 38,87 92,06 106,38 77,74 184,12

LUMINÁRIAS

7.19 97601
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, 

COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 16,00 363,97 12,64 376,61 5.823,52 202,24 6.025,76

7.20 COMP 010
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM 
REATOR INCLUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 45,00 68,97 11,08 80,05 3.103,65 498,60 3.602,25

7.21 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 9,00 20,70 15,07 35,77 186,30 135,63 321,93

CABOS E ELETRODUTOS

7.22 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 189,75 13,45 3,08 16,53 2.552,13 584,43 3.136,56

7.23 92979
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 124,35 10,22 0,34 10,56 1.270,85 42,27 1.313,13

7.24 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 312,08 2,70 0,92 3,62 842,61 287,11 1.129,72

7.25 92981
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 14,78 14,56 0,51 15,07 215,19 7,53 222,73

7.26 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 580,02 3,18 1,18 4,36 1.844,46 684,42 2.528,88

7.27 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 181,40 5,53 1,58 7,11 1.003,14 286,61 1.289,75

7.28 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 245,22 5,10 1,58 6,68 1.250,62 387,44 1.638,06

7.29 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 270,03 7,96 2,06 10,02 2.149,43 556,26 2.705,70

7.30 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 156,93 7,25 2,06 9,31 1.137,74 323,27 1.461,01
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7.31 COMP 014
CANALETA DE PVC LISA 22X22MM COM TAMPA DE ENCAIXE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 375,13 13,62 8,74 22,36 5.109,27 3.278,63 8.387,90

7.32 91849
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 36,80 4,85 3,51 8,36 178,48 129,16 307,64

7.33 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 327,38 6,34 2,89 9,23 2.075,58 946,12 3.021,71

R$ 423.367,35 R$ 106.415,59 R$ 529.782,94
R$ 545.381,25 R$ 137.084,42 R$ 682.465,67

TOTAL DO SERVIÇO
TOTAL DO SERVIÇO COM BDI (28,82%)
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