
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III  ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: LARANJEIRAS DO SUL PRIORIDADE : 91 SAM : 88 BDI DA EMPRESA (%) - MAT. E EQUIP.: 15,28% BDI DA EMP. (%) - EQUIPAMENTOS: 22,60%

Projeto: CONSTRUÇÃO CIVIL - REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES LOTE nº : 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 21,58%

Local da Obra : ÁGUA VERDE Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 08/07/2024 - seg Menor Preço = calculado... -

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL
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1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 444,01                    2.912,77                 3.356,78                       3.356,78                       . usar preços unitários com 2 casas decimais. - 444,01                          2.912,77                       3.356,78                       

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO

COMPOSIÇÃO 00051 ORSE PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 
PONTALETES

UN 365,20               2.395,76            2.760,96            3.356,78            1,00                     444,01            2.912,77         3.356,78            444,01                    2.912,77                 3.356,78                       365,20 2.395,76 3.356,78                 - 444,01                          2.912,77                       3.356,78                       

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS -                     8.280,00                 309.048,75             317.328,75                   317.328,75                  . usar preços unitários com 2 casas decimais. - 8.275,04                       309.053,71                   317.328,75                   

x SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS

1 COMPOSIÇÃO
SISTEMA DE PISO MODULAR ESPORTIVO INDOOR/RAMPA DE ACABAMENTO/CANTONEIRAS/MANTA PARA 
ABSORÇÃO DE IMPACTO EM PEBD 3,0MM/DEMARCAÇÃO DE MODALIDADES ESPORTIVAS/MONTAGEM DO 
SISTEMA

M2 6,05                   225,95               232,00               282,07               1.125,00              7,36                274,71            282,07               8.280,00                 309.048,75             317.328,75                   6,05 225,95 282,07                    - 8.275,04                       309.053,71                   317.328,75                   

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL      .       

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA 

 PREÇO GLOBAL  
MATERIAL  PREÇO GLOBAL 

2,72% 97,28% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  8/7/2024 8.724,01                 311.961,52             320.685,53                  - 8.719,05                       311.966,48                   320.685,53                   
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