PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PROPRIO: RECAPE ASFALTICO
PRAZO DE OBRA: DIAS CORRIDOS
COMPOSICAO DE BDI PARA EDIFICAGOES

Y
Laranjeiras
do( Sql

Vigéncia: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIGO (R$):

SITUACAO DO PARCELAS DO BDI (%)

ITEM DISCRIMINACAO VALOR (R$) TAXA (%) | OBSERVACAO INTERVALO ADMISSIVEL 1 Quarti Médio 3 Quartil
1 AC - ADMINISTRACAO CENTRAL 4,83% OK 3,00% 4,00% 5,50%
2 SG - SEGUROS + GARANTIA 1,00% OK 0,80% 0,80% 1,00%
3 R - RISCOS 1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 1,39% OK 0,59% 1,23% 1,39%
5 L - LUCRO BRUTO 8,96% OK 6,16% 7,40% 8,96%
6 |- IMPOSTOS 8,65%

6.1 |PIS 0,65%
6.2 JCOFINS 3,00%
6.3 |ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL) 5,00%
6.4 |CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB
TOTAL DO BDI (R$) R$ - Pardmetros do Acérddo 2.622/2013 - Plenario
PRECO DE VENDA (R$) R$ - Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%
BDI (%) 29,52% DIFERE Com CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

Onde: BDI =

AC: taxa de administragdo central;
S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras; g .b

L: taxa de lucro/remuneragao;
I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Equacéo Acordao TCU 2.622/2013 - Plenario

(1+AC+5+R+GH1L+DF)1+1)
1-0
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