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TERMO DE REFERENCIA

1. O presente documento apresenta as especificacao que servirdo de referéncia para a contratacdo do
objeto em questao.

2. DO OBJETO

2. O Objeto desta licitagio ¢ a CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REFORMA DE CASA QUIMICA E EXTENSAO DE REDE NA COMUNIDADE INDIGENA
KO HOMU NA COMUNIDADE BOA VISTA DO PASSO LISO NO MUNICIPIO DE
LARANJEIRAS DO SUL PARANA, CONFORME INSTRUMENTO DE REPASSE N°
4113304/2023 DO PROGRAMA “ITAIPU MAIS QUE ENERGIA”.

3. DO VALOR

3.1. O valor total maximo desta licitacdo ¢ de R$ 66.861,07 (sessenta e seis mil, oitocentos e
sessenta e um reais e sete centavos), incluindo todos os materiais objeto deste certame. Nos valores
acima indicados estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacao.

4. DA CLASSIFICACAO
4.1. O objeto tem caracteristicas de servico comum de engenharia, nos termos do Art. 6°, XXI, a.

4.2. A licitacdo seréa realizada na modalidade Concorréncia, na forma eletrdnica, com fundamento
na Lei Federal 14.133/2021.

5. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

5.1. A contratacdo de uma empresa especializada para a reforma da casa quimica e a extensdo da
rede de abastecimento de 4&gua na Comunidade Indigena Ko Homu, localizada na Comunidade Boa
Vista do Passo Liso, no municipio de Laranjeiras do Sul, Parana, conforme previsto no Instrumento
de Repasse N° 4113304/2023 do programa "ltaipu Mais que Energia", € uma acdo estratégica para
garantir o atendimento das necessidades essenciais da comunidade.

5.2. Esta medida visa garantir que a infraestrutura local seja adequada para o0 armazenamento seguro
de produtos quimicos e para o fornecimento de agua potavel, elementos fundamentais para a satde e
0 bem-estar da populacéo indigena local.

5.3. A parceria com o programa "ltaipu Mais que Energia” reforca o compromisso com o
desenvolvimento sustentdvel e com o fortalecimento da qualidade de vida em comunidades
vulneraveis, alinhando-se com as politicas publicas voltadas para a promocéo da equidade social e a
preservacdo ambiental.
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6. REQUISITOS TECNICOS

6.1 Devera a Contratada, executar a reforma da casa quimica e extensdo de rede na comunidade
indigena Ko Homu, localizado no Distrito de Passo Liso comunidade Boa Vista em Laranjeiras do
Sul, Estado do Parana.

6.2 RESPONSABILIDADE TECNICA

6.2.1 As obras deverdo ser executadas sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado
acompanhadas da respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica do CREAPR.

6.3 PLACA DA OBRA

6.3.1 Inicialmente, a Contratada devera instalar as placas de identificacdo da obra, em local
previamente definido pelo Departamento de Engenharia do Municipio, nas dimensdes de 2,00m x
1,40m e padrdes em conformidade com o as exigéncias da Prefeitura Municipal e do Tribunal de
Contas do Estado do Parana.

6.4 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

6.4.1 Cabera a Empresa Contratada o fornecimento de todos os equipamentos necessarios tanto para
a execucao dos servicos, quanto para a seguranca dos funcionarios envolvidos no trabalho.

6.5. LIMPEZA DO TERRENO

6.5.1. Devera a empreiteira executar a limpeza da area, retirando todo e qualquer tipo de entulho
inaproveitavel para aterro e material proveniente de capinagem e rocada de mato, preservando as
arvores existentes e, quando se situarem na area da construcdo, devera ser consultada “a priori” a
fiscalizag&o.

6.5.2. Tendo em vista a Declaracéo de Vistoria da Area, a Empreiteira ndo podera sob pretexto algum,
argumentar desconhecimento das condicBes fisicas da mesma, obrigando-se a executar aqueles
servicos que, embora ndo descritos nestas especificacdes sejam necessarios para a execucao da obra.

6.6. VEDACOES

6.6.1 Blocos Ceramicos 9x14x19cm — A parede central serd executada em blocos ceramicos de
primeira qualidade, com resisténcia adequada a sua funcéo, faces planas e quebra maxima de 3%
(trés por cento). - Argamassa — Para assentamento dos blocos devera ser utilizada argamassa no traco
1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média Umida), revolvidos até obter-se mistura homogénea.
Deverdo obedecer a detalhes especificos do projeto na execugédo quanto as dimensdes e alinhamentos.
As alvenarias de vedacao serdo executadas em paredes de blocos cerdmicos, assentados de forma a
apresentar parametros perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados, devendo a obra ser levantada
uniformemente, evitando-se amarragdes de canto para ligagOes posteriores. A espessura das juntas
devera ser no maximo 0,015m, rebaixadas a ponta de colher, ficando regularmente colocadas em
linhas horizontais continuas e verticais descontinuas. As paredes devem ser moduladas, de modo a
facilitar o uso do maior nimero possivel de componentes inteiro. O assentamento dos componentes
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tem de ser executado com juntas de amarracdo. Aconselha-se ndo deixar panos soltos de alvenaria
por longos periodos nem as executar com muita altura de uma s6 vez.

6.7. CHAPISCO E MASSA UNICA

6.7.1. A parede central devera receber chapisco com argamassa de cimento e areia, traco 1:3. Devera
ser feito com argamassa fluida de cimento e areia e projetada energeticamente, de baixo para cima,
contra a superficie a ser revestida. A aplicacdo deverd ser feita sobre superficie previamente
umedecida, o suficiente para que ndo ocorra a absor¢do da 4gua necessaria a cura da argamassa. A
Massa Unica devera ser feita apos a pega completa do chapisco realizado e precisa apresentar aspecto
uniforme, com superficie plana, ndo sendo tolerado empeno algum. Caracteristicas dos componentes
da argamassa — traco 1:2:8 comporta por cimento, cal e areia média Umida. Preparo da Dosagem — O
preparo devera ser feito por processo mecénico e continuo, evitando—se perda de agua ou segregacao
dos materiais. A mistura devera apresentar massa homogénea, de aspecto uniforme e consisténcia
plastica recomendada. A quantidade a ser preparada devera atender as necessidades dos servicos a
executar em cada etapa. Serdo rejeitadas as argamassas que apresentem vestigio de endurecimento,
retiradas ou caidas dos revestimentos, sendo expressamente proibido tornarem a amassa-la.

6.8. TROCA DE PORTAO E COLOCACAO DE PORTA

6.8.1. Deve ser instalado portdo de abrir em metalon redondo de %" vertical com batentes e sistema
necessario para perfeita abertura e fechamento, em substituicdo ao portdo existente. Referente a
edificacdo, havera a necessidade de abertura de vao e instalacdo em aluminio do tipo veneziana com
pintura anticorrosiva e devera ser fixada com parafusos, inclusive ha a necessidade de instalacdo de
fechaduras e trincos de primeira qualidade.

6.9. GERAL

6.9.1. Todas as partes em contato direto com o solo deveréo ser convenientemente impermeabilizadas
com material especifico e adequado para o servico, devendo receber aprovacao da fiscalizacdo para
prosseguimento das demais etapas da obra.

6.10. PINTURA

6.10.1. A pintura serd executada toda em tinta acrilica na parede central rebocada. As paredes internas
em alvenaria receberdo pintura na cor Amarelo Claro, apds prévio emassamento e lixamento com
massa corrida, tipo acrilica. As paredes externas em alvenaria receberdo pintura em textura acrilica,
tipo Suvinil Fachada, linha Renner ou Similar, na cor especificada na cor azul.

As esquadrias metalicas serdo pintadas em duas demdes com tinta tipo esmalte sintético sobre fundo
zarcdo, na cor cinza grafite. Deverdo ser observadas todas as especificag0es do fabricante para as
diversas etapas de pintura, sendo executadas tantas dem&os quantas necessarias para recobrimento
(minimo de duas demaos) da superficie.

6.11. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA A CASA QUIMICA
6.11.1. Sistema de Dosagem de Cloro Bomba Dosadora de Cloro:

Bomba com capacidade de 10 L/h, incluindo todos os acessorios necessarios para seu funcionamento:
. Conexdes para mangueira:
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. Mangueiras para succéo e recalque
. Vélvula de succdo e valvula de retencéo
. Conexao especifica para aplicacéo

Funcdo: Garantir a dosagem precisa de cloro para pureza, mantendo os padrfes de potabilidade da
agua.

6.12. RESERVATORIO DE ARMAZENAMENTO DE SOLUCAO DE CLORO

Capacidade: 250 litros

Componentes Incluidos:

a) Adaptador de especificagdo 3/4" x 20mm para conexdo com tubos de polietileno, com rosca
BSP macho

b) Cotovelos 90° F° G° DN 3/4" para direcionamento da dire¢éo

Funcdo: Armazenar a solucdo de hipoclorito antes da dosagem, garantindo acesso facil para recarga
e manutencao.

6.13. SISTEMA DE LIMPEZA E ESCOAMENTO

Componentes :

a) Adaptador para caixa d'agua DN 1 1/4"

b) Tubo de PVC rigido para esgoto DN 1 1/4" para conducdo de dgua de lavagem

C) Valvula termoplastica de esfera DN 1 1/4" para controle de fluxo de dgua

d) Grelha redonda para ralo DN 100mm e demais acessorios de PVC (curva 90° longa, luva,
tubo e Te DN 100mm) para drenagem e escoamento seguro

Funcéo: Garantir a limpeza eficiente do sistema e o descarte controlado dos residuos.

6.14. COMPONENTES DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA E CONTROLE

Itens Especificos:

a) Rosca BSP, tubo 3/4" F° G° com rosca BSP para instalacdo de sistema de controle

b) Te 90 DN 3/4" com rosca BSP, torneira em liga de cobre de 3/4" e niple duplo F° G° DN 3/4"
para garantir pontos de controle no sistema de dgua

C) Filtro tipo "Y" de bronze com elemento filtrante DN 3/4" para remocao de particulas
Funcdo: Controlar e monitorar o fluxo, além de proteger o sistema de dosagem de impurezas.

6.15. AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO PRINCIPAL — ABASTECIMENTO DE 7
RESIDENCIA

Tubo PEAD : Assentimento de tubo de polietileno de alta densidade, PEAD, PE-80, de 50mm de
diametro externo e 4,6mm de espessura de parede (SDR 11 - PN 12,5), conforme norma NBR 15561.
Instalagdo e Componentes Adicionais :

a) Realizagéo de escavacgdo adequada para instalagdo

b) Inclusdo de valvulas redutoras de presséo e registros de gaveta para controle seguro de pressao
e fluxo de 4gua

C) Escavacéo e assentamento da tubulacéo, com todo material necessario.

Funcdo: Formar a linha principal de abastecimento de agua tratada, garantindo garantia e seguranca
nas areas levando a agua tratada até os reservatorios existentes.
Ampliagdo da rede principal até as residéncias, com a instalacdo de caixa d’agua em 7 residéncias
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6.16. LIMPEZA GERAL

No término da obra devera sera efetuada a limpeza geral e a desmobilizacéo, sendo a obra entregue
em perfeitas condi¢cBes de uso. Os pisos cerdmicos receberdo limpeza especifica, com material
apropriado, sendo entregues perfeitamente limpos, isentos de residuos de argamassas ou outros
materiais. Apos o término dos servicos acima especificados, a empreiteira procedera a limpeza do
canteiro da obra.

0
o
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*Mais especificacfes no Projeto anexo a este Termo de Referéncia.
7. DO CRITERIO DE JULGAMENTO

7.1. Menor Valor Global;
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8. DO MODO DE DISPUTA

8.1. O modo de disputa sera “Aberto” nos termos do Art. 56, I da Lei Federal 14.133/2021 que diz:
“hipotese em que os licitantes apresentarao suas propostas por meio de lances publicos e sucessivos,
crescentes ou decrescentes”.

9. SUPORTE LEGAL

9.1. Foi realizado um estudo dos normativos abaixo, no que diz respeito aos itens a serem
contratados. Com base nesses normativos, chegou-se a conclusao de que a contratacdo € viavel.

9.1.1. Lei 14.133/2021: Lei de Licitacbes e Contratos Administrativos.

9.1.2. Decreto Federal 11.462 de 31 de margo de 2023: Regulamenta os art. 82 a art. 86 da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, para dispor sobre o sistema de registro de precos para a contratacao
de bens e servigos, inclusive obras e servi¢os de engenharia, no &mbito da Administracdo Publica
federal direta, autarquica e fundacional.

9.1.3. Lei Municipal n° 055/2015: Cria o Programa de Modernizacdo da Administracdo Tributéria,
institui o tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado a microempresa e a empresa de
pequeno porte no ambito do Municipio, na conformidade das normas gerais previstas no Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte instituido pela Lei Complementar
(federal) n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas atualizacdes e introduz alteracéo e acrescenta
dispositivos a Lei Municipal n® 047/2001, que dispde sobre o Sistema Tributario Municipal.

9.1.4. Decreto Municipal n° 026/2022: Regulamenta a criacdo e implementacédo de politica publica
inclusiva, denominada de “Compra Laranjeiras”, que visa, entre outras agdes previstas neste decreto,
realizar certames destinados exclusivamente as microempresas e empresas de pequeno porte,
sediadas na regido da cantuquiriguacu, com prioridade em até 10% do melhor preco valido, para
aquelas sediadas no municipio de Laranjeiras do Sul.

9.1.5. LC 123/2006: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte;
altera dispositivos das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidacao das
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, da Lei
no 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de janeiro de 1990; e
revoga as Leis no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999.

9.1.6. LC 147/2014: Altera a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e as Leis nos
5.889, de 8 de junho de 1973, 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, 9.099, de 26 de setembro de 1995,
11.598, de 3 de dezembro de 2007, 8.934, de 18 de novembro de 1994, 10.406, de 10 de janeiro de
2002, e 8.666, de 21 de junho de 1993; e da outras providéncias.

10. DOS BENEFICIOS AS ME/EPP/MEI

10.1. DA EXCLUSIVIDADE DE PARTICIPACAO PARA MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU AMPLA CONCORRENCIA
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10.1. Néo se aplicam os beneficios do Art. 9 (exclusividade regional) do Decreto Municipal n°
026/2022, tendo em vista ndo ser vantajoso para a administracdo publica, podendo representar
prejuizo econdbmico e a ao complexo a ser licitado.

10.2. Ainda, a licitagdo devera ser de ampla concorréncia, considerando seu valor global ser acima
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

11. DA DOCUMENTACAO A SER EXIGIDA DAS LICITANTES

11.1. HABILITACAO JURIDICA:

11.1.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

11.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condi¢do de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br.

11.1.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio de seus administradores.

11.1.4. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia.

11.1.5. No caso de sociedade simples: inscri¢cdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores.

11.1.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacdo. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragcbes ou da
consolidagéo respectiva.

11.2. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

11.2.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ/MF.

11.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa
da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

11.2.3. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

11.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante.
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11.2.5. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatorio, devera comprovar tal condi¢do mediante declaracdo da Fazenda Estadual do seu domicilio
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

11.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante.

11.2.7. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS).

11.2.8. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.
11.3. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

11.3.1. Certidao Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.

11.3.2. No caso de certiddo positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacado de que o respectivo plano de recuperacéo foi acolhido judicialmente, na
forma do artigo 58 da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacdo, devendo,
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacéo.

Justificativa: visa garantir que a empresa a ser contratada ndo esteja passando por problemas
falimentares, estando com a satde financeira em ordem.

11.3.2. Prova de capacidade financeira exigindo-se os seguintes indices:

(LG) Valor minimo (LC) Valor minimo (SG) Valor minimo
1,00 1,00 1,00
Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+ELP)
SG= AT/ (PC+ELP)
LC=AC/PC

Onde: AC= Ativo Circulante
RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

ELP= Exigivel a Longo Prazo
AT= Ativo Total

Justificativa: Considerando que a empresa considerada vencedora do certame, tera que dispor de
lastro para enfrentar custos e despesas que somente serdo ressarcidos a posteriori, somente apds a
cada medicdo, em face da apresentacdo da respectiva fatura. Por isso os indicadores econdémico-
financeiros exigidos no edital prestam-se, precisamente, a aferir a capacidade financeira da empresa
que participa do certame. A exigéncia visa garantir que a empresa a ser contratada ndo esteja
passando por problemas falimentares, estando com a satde financeira em ordem. Os indices acima
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ndo ferem ao disposto na legislacdo vigente e foram estabelecidos em valores extremamente
razoaveis para avaliar a qualificacdo econémico-financeira dos licitantes.

O indice de Liguidez Corrente demonstra a capacidade de pagamento a curto prazo, relacionando
tudo que se convertera em dinheiro no curto prazo com as dividas também de curto prazo. indice
menor do que 1,00 demonstra que a empresa ndo possui recursos financeiros para honrar suas
obrigacOes de curto prazo, o que pode inviabilizar a continuidade das atividades da empresa.

O _indice de Liguidez Geral demonstra a capacidade de pagamento da empresa a longo prazo,
relacionando tudo que se converterd em dinheiro no curto e no longo prazo com as dividas também
de curto e de longo prazo. indice menor do que 1,00 demonstra que a empresa N30 PoOssui recursos
financeiros suficientes para pagar as suas dividas a longo prazo, o que pode comprometer a
continuidade das atividades da empresa.

O indice de Solvéncia Geral expressa 0 grau de garantia que a empresa dispde em Ativos (totais),
para pagamento do total de suas dividas. Envolve além dos recursos liquidos, também os
permanentes. Para os trés indices colacionados (ILG, ILC e ISG), o resultado “> 1" ¢ indispensavel
a comprovacao da boa situacdo financeira, sendo certo que, quanto maior o resultado (1,20; 1,30;
1,50; etc), melhor sera a condicdo da empresa.

Os indices estabelecidos atendem ao disposto na legislacdo vigente, pois permitem a comprovacao
da situacdo financeira da empresa de forma objetiva, foram estabelecidos observando valores
usualmente adotados para a avaliacdo da situacdo financeira das empresas e ndo frustram ou
restringem o carater competitivo do certame, pois foram estabelecidos em patamares minimos
aceitaveis.

Ainda, o proprio TCE/PR utiliza em seus editais de contratagdo os mesmos indices solicitados acima
e nos mesmos valores, conforme pode ser observado nos editais da Concorréncia 001/2020,
Concorréncia 001/2019, Concorréncia 002/2019, para néo citar outros.

11.3.3. COMPROVAQAO DE POSSUIR CAPITAL SOCIAL DE NO MINIMO 10% (DEZ
POR CENTO) do valor GLOBAL estimado, devidamente comprovado mediante o Balan¢o
Patrimonial do Gltimo exercicio social.

11.4. QUALIFICACAO TECNICA
11.4.1. Declaragdo Unificada (Art. 63, I, IV, Art. 63, § 1°, e outras).

11.4.2. Prova de Registro no Conselho Regional de Engenharia (CREA) e/ou Registro de Inscri¢cdo
na Entidade Profissional compativel com o objeto licitado da PROPONENTE, vigente.

- Justificativa prova de registro da proponente: a exigéncia encontra fundamento no Art. 30, | da
Lei de LicitacOes, art. 15 da Lei 5.194/1996 12, art. 4° da Resolugédo 336/89 Confea e Lei 12.378/2010
e demais legislacédo esparsa.

11.4.3. Atestado e/ou declaracdo em nome da PROPONENTE, expedido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de execucdo de no minimo uma obra de semelhante complexidade
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tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto licitado em quantidade igual ou superior
conforme definido a seguir:

DESCRICAO DO SERVICO QUANTIDADE MINIMA
EXTENSAO DE REDE 182,00 M?
REFORMA E CONSTRUCAO 3,00 M2

OBS: Podera ser apresentado mais de um atestado/declaragdo contemplando servigos diferentes, sendo permitida a soma
das quantidades de um mesmo servico em mais de um atestado ou declaracéo.

- O atestado e acervo solicitado é suficiente para que possamos contratar empresas idéneas e ndo
restringe a participacdo dos licitantes na medida em que se trata de até 50% da area de intervencao.
Outrossim, foi realizado analise dos itens de maior relevancia da obra e que possibilitem auferir a
capacidade operacional da empresa.

- Nesse processo solicita-se a qualificacdo técnico-operacional das Licitantes conforme previsdo do
art. 67 da Lei no 14.133/2021 e da Simula n® 263/2011 do Tribunal de Contas da Unido, sendo que
este tema ja foi amplamente debatido e encontra-se pacificado na doutrina e jurisprudéncia.

- A exigéncia da comprovacdo de qualificacdo técnica, limitada simultaneamente as parcelas de
maior relevancia de valor significativo da obra, visam impor regras, em prol do interesse publico,
com a finalidade primordial de salvaguardar a Administracdo de que o futuro contratado detenha
aptiddo suficiente para bem desempenhar o objeto licitado, sem que ocorram futuramente prejuizos
a conclusdo da obra. Em observancia ao principio da supremacia do interesse publico, a lei admite
que se verifique a qualificacdo tanto da empresa, quanto de seu responsavel técnico.

11.4.4. Certificado de Acervo Técnico Profissional - CAT"™ do RESPONSAVEL TECNICO
indicado, emitido pelo "Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA", e/ou na Entidade
Profissional compativel com o objeto licitado, de execucdo de, no minimo, uma obra de semelhante
complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior ao objeto do edital, conforme
solicitado acima.

11.4.5. Declaracéo, indicando 0 RESPONSAVEL TECNICO pela execucio da obra, devidamente
assinado pelo representante legal. A empresa devera indicar o responsavel técnico pela execucdo da
obra. Esta pessoa ndo podera ser substituido sem a permissdo da anuéncia da administracao.

- Justificativa indicacdo profissional: responsavel por parte da contratada pela boa execucao da obra,
devendo estar devidamente habilitado perante ao Conselho Competente.

11.4.6. Prova de Registro no Conselho Regional de Engenharia (CREA) e/ou Registro de Inscricao
na Entidade Profissional compativel com o objeto licitado, do RESPONSAVEL TECNICO da
proponente, vigente

- Justificativa prova de registro do profissional. A exigéncia de "certificado de registro do
profissional de nivel superior responsavel técnico da empresa junto ao CREA/CAU esta prevista na
legislagdo referente ao exercicio das profissdes que possuem atribuicdo para desempenhar as
atividades relacionadas a obras e servigos técnicos profissionais e basicamente, a pessoa juridica ndo
pode desenvolver qualquer atividade sem a participacdo da pessoa fisica, representada pelos
profissionais devidamente credenciados. Entre a legislacdo que trata desse assunto, citamos os Art.
1°,6°, 7°e 8°da Lei no 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regulamenta o exercicio das profissdes
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de engenheiro e engenheiro-agronomo. Destaca-se que as solicitagbes mencionadas séo exigidas
conforme vasta legislacdo embasando tal fato deixar de solicita-las incorreria em exercicio ilegal da
profissdo, passivel de multa para o contratado e o ente publico.

11.4.7. Comprovagdo de vinculo empregaticio entre O RESPONSAVEL TECNICO e a
proponente mediante:

a) Registro em carteira de trabalho;

b) No caso de dirigente ou socio da empresa, tal comprovagdo poderd ser feita através da
copia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou proprio contrato social.

c¢) Contrato de trabalho ou de prestacédo de servigo.

11.4.8. Atestado de Visita, expedido pelo licitador. Quando da visita ao local da obra deve obter,
por sua exclusiva responsabilidade, toda a informacédo necessaria para o preparo de sua proposta.

Para visita aos locais de execucdo dos servicos, a licitante devera procurar a Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo das 8:00 as 11:00h e das 14:00h as 17:00h, de 22 a 6 feira. A visita devera ser
agendada com antecedéncia, pelo telefone 42 3635 8124 ou 42 3635 8131. O referido Departamento
emitird o Atestado de Visita Técnica.

E recomendado a proponente que, quando da visita ao local da obra, obtenha, por sua exclusiva
responsabilidade, toda a informacgdo necessaria para o preparo de sua proposta. Todos 0s custos
associados com a visita ao local da obra serdo arcados integralmente pela prdpria proponente.

O Atestado de Visita podera, a critério do licitante, ser substituido por Declaracdo de Rendncia de
Visita Técnica, conforme modelo constante nos anexos desse edital.

No caso da opcdo de a visita técnica ser declinada, fica desde j4, estabelecido ser da responsabilidade
do contratado a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omissao na verificacdo dos locais
de instalacdo e execucdo da obra.

11.5. VEDACAO DA PARTICIPACAO DE CONSORCIO

11.5.1. A adocdo do sistema de consércio para a execucdo de obras, € uma maneira de possibilitar
agilidade, qualidade de servicos, corte de gastos e demais situacdes que podem de fato serem fatores
que agregam valores no total da empreitada, todavia, a adocdo deste sistema de consércio sera
necessaria somente quando houver complexidade intrinseca na execucdo da obra/servico de
engenharia, quando houver a complexidade que necessita de mdo de obra extremamente
especializada em cada tipo de servico, tal como, obras de grande porte, onde hé a necessidade de
grande movimentacdo de terra, necessidade de detonacdo em laje, fundagdes especiais, obras de arte
e demais servigcos que enquadrem-se na caracteristica de complexidade adequada, onde empresas
geralmente ndo conseguem atender de maneira eficiente a todo o servigo proposto, podendo ndo ser
qualificadas a execucdo daquele servigo em especifico.

11.5.2. No caso da obra supracitada, que sera a Reforma da Casa Quimica e a Extensdo de Rede,
trata-se de servigo especializado, mas que ndo apresenta complexidade, a empresa que tiver interesse
em pleitear a execugédo desta obra, ndo necessitara recorrer as diferentes areas da construcéo civil a
fim de procurar m&o de obra e equipamentos especiais para prestar uma diversidade de servicos.
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11.5.3. Mesmo em caso de necessidade de emprego de diversos servi¢os, ndo serdo considerados
servigos complexos em baixa quantidade, onde houver a caracteriza¢do ndo onerosa a empresa, isto
é, onde houver a possibilidade da empresa subempreitar servigcos que nao sejam suas especialidades
sem que haja prejuizo a empresa contratada.

11.5.4. Sendo assim, ndo a necessidade de inclusdo de consorcios para a execucao do servico, por
entender que ndo h& complexidade para tal fato, sendo este o entendimento da Secretaria Municipal
de Obras e Urbanismo de Laranjeiras do Sul e de seu Departamento de Engenharia.

12. DA EXECUCAO

12.1. O prazo para a execucao do objeto desta licitacdo € de 60 (sessenta) dias, a partir da Ordem de
Servicos.

12.2. A reforma da casa quimica e a extenséo de rede sera na comunidade indigena Ko Homu, no
municipio de Laranjeiras do Sul, distrito Passo Liso, comunidade Boa Vista.

13. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

13.1. A contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no edital e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto;

13.2. Manter, durante toda a vigéncia do registro de precos e do contrato, todas as condigcdes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

13.3. Apresentar cdpias autenticadas das altera¢fes do ato constitutivo, sempre que houver;
13.4. Néo terceirizar a execucdo do servico sem a anuéncia expressa do CONTRATANTE;

13.5. Executar fielmente o contrato, de acordo com as clausulas avencadas e as normas legais
aplicaveis, respondendo pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial;

13.6. Arcar com todas as responsabilidades decorrentes da execucdo do contrato, nos termos do
cadigo civil e do codigo de defesa e protecdo do consumidor;

13.7. Responsabilizar-se pelo adimplemento em dia de todas as despesas com salarios, encargos
sociais, trabalhistas e previdenciarios, impostos, indenizacGes e demais despesas com pessoal
decorrente da execugdo do contrato, isentando o CONTRATANTE de qualquer vinculo
empregaticio;

13.8. Responsabilizar-se pelo transporte, hospedagem, alimentacdo, deslocamentos e demais
despesas com seus funcionarios e prepostos na consecucgéo e entrega do objeto;

13.9. Fornecer e obrigar que seus funcionarios utilizem uniformes e todos os equipamentos de
protecdo individual e coletiva nos termos da legislacéo;
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13.10. Observar e fazer cumprir todas as normas de seguranca, higiene e medicina do trabalho,
conforme e legislacdo vigente, responsabilizando-se por todos os acidentes de trabalho e doencas
ocupacionais das pessoas empregadas direta ou indiretamente para a execugéo do contrato;

13.11. Manter o CONTRATANTE integralmente indene de qualquer responsabilidade, custo,
despesa ou 6nus, inclusive procedimentos judiciais, administrativos, notificacfes e danos a imagem,
decorrentes de qualquer violagéo ou infragdo a quaisquer deveres que venha a ser alegada em fungéo
da execucéo deste contrato;

13.12. Cumprir a legislacéo trabalhista, respondendo por quaisquer violacGes aos dispositivos;
13.13. Apresentar, sempre que solicitado, durante a execucdo do contrato, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislagdo em vigor quanto as obrigacdes assumidas, em especial,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais;

13.14. Arcar com a reparacdo dos danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa/dolo
de seus funcionarios, na medida de suas responsabilidades apuradas por procedimento préprio.

13.15. Arcar com o0s eventuais danos decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive
extrapatrimonial.

13.17. Ndo serdo aceitos, em nenhuma hipotese, produto(s) que ndo atenda(m) as especificacdes
minimas contidas neste Termo de Referéncia.

13.18. Organizar-se técnica e administrativamente de modo a cumprir com eficiéncia as obrigagdes
assumidas.

13.19. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,
13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990).

14. OBRIGACOES DA ADMINISTRACAO
14.1. S8o obrigacdes do CONTRATANTE:

14.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo
com o edital e proposta.

14.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do bem ou servico recebido
provisoriamente com as especificacdes constantes do edital e da proposta, para fins de aceitacéo e
recebimento definitivo

14.1.3. Comunicar o CONTRATADO, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido.

14.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes do CONTRATADO.

14.1.5. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a parcela do servigo
executado.
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14.1.6. Descontar do CONTRATADO de maneira proporcional referente ao periodo que
eventualmente ndo ocorrer a efetiva prestacdo do servigo, especialmente no inicio ou término do
contrato, quando podera nao ser executado totalmente naquele més.

14.2. O CONTRATANTE ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados & execucdo do objeto desta licitagdo, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de seus atos, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

15. CRITERIOS DE ACEITACAO E PAGAMENTO

15.1. A empresa vencedora ficara obrigada a trocar a suas expensas, servico (s) que vier a ser
recusado, sendo que o ato do recebimento ndo importara na aceitacdo. O recebimento e aceitacao
serdo realizados conforme Decreto Municipal 071/2023.

15.2. Independentemente da aceitacdo o adjudicatorio garantird a qualidade de cada item, obrigando-
se a repor aquele que apresentar defeito. Por divergéncias ndo adequadas serdo aplicadas as san¢des
previstas no edital e legislacdo vigente.

15.3. Fornecer todos os dados necessarios a fiscalizacdo e controle do cumprimento do objeto
contratado, sempre que solicitado pela Prefeitura de Laranjeiras do Sul.

15.4. Entregar os produtos somente depois de autorizados pelo Departamento de Compras.

15.5. O Municipio de Laranjeiras do Sul reserva-se no direito de rejeitar qualquer servigcos que nédo
atenda as exigéncias, cabendo a empresa a reposicdo, sendo que a rejeicdo ndo podera ser alegada
como justificativa para atraso, e também isenta a Prefeitura de Laranjeiras do Sul de responsabilidade
quanto ao cumprimento dos termos de garantia de servicos.

15.6. O pagamento sera efetuado, conforme cronograma fisico-financeiro, mediante apresentacao da
nota fiscal, da respectiva medicdao e do relatério fotografico digital referente as etapas. O pagamento
sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds a emissdo da nota fiscal, devidamente atestada pela
unidade competente. No caso do término do pagamento ocorrer em dia sem expediente na Prefeitura
Municipal de Laranjeiras do Sul, o pagamento sera efetuado no primeiro dia util subsequente. O
pagamento sera efetuado juntamente com a Nota Fiscal, devidamente acompanhada da Certidao
Negativa do INSS, do Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS e da CNDT. Caso as certiddes
estejam, com sua validade vencida, o contrato podera ser rescindido conforme Art. 137, da Lei
14.133/2021.

15.7. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacdo, ou,
ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como, por exemplo, obrigacdo financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que
a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-
4 apds a comprovacdo da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.
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15.8. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA néo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serdo devidos pela CONTRATANTE encargos moratorios a taxa nominal de 6%
a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. O valor dos
encargos sera calculado pela férmula: EM =1 x N x VP, onde:

EM = Encargos moratorios devidos;

N = Numeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da prestagdo em atraso

| = Indice de compensagéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX) I=(6/100)/365
I=0,00016438
TX= Percentual da taxa anual (6%).

15.9. Justifica-se o prazo para pagamento de 30 (trinta) dias tendo em vista os procedimentos para a
verificacéo, fiscalizacdo e acompanhamento da entrega do objeto, conforme as exigéncias constantes
neste instrumento. Assim como € necessario o atesto e a confirmacao se as informac6es apresentadas
na Nota Fiscal/Fatura correspondem aos bens que foram comprados. Além dos tramites de
pagamento junto aos setores responsaveis, atentando sempre para os principios de eficiéncia e
economicidade, ndo incorrendo em inadimplemento para com a licitante adjudicataria.

15.10. Se os servicos previstos numa parcela mensal do cronograma fisico-financeiro ndo forem
executados, qualquer servico da parcela seguinte ndo sera pago.

15.11. No caso em que o valor dos servicos executados for superior ao da parcela mensal,
estabelecida no cronograma fisico-financeiro, estes poderao ser faturados desde que todos 0s servicos
das parcelas anteriores estejam concluidos.

15.12. A liberacdo da primeira parcela fica condicionada a apresentacdo da ART de execucéo pela
CONTRATADA, da matricula da obra junto ao INSS e do alvara de construcao.

15.13. Para pagamento é necessario a apresentacdo da comprovagdo de quitacdo dos encargos
trabalhistas dos funcionarios da proponente, junto ao INSS, ao FGTS, a CNDT e do boletim de
medicdo, sendo que eventual irregularidade fiscal podera ensejar a rescisdo do contrato.

15.14. A liberacdo da ultima parcela fica vinculada a apresentacao da certidao negativa da obra junto
ao INSS, do pagamento referente a Gltima parcela do ISSQN, da apresentacdo das guias de
pagamento dos encargos trabalhistas e do termo de recebimento provisorio.

15.15. Sera cobrado o imposto municipal ISSQN, com aliquota de 5% (cinco por cento) sobre o valor
da mao-de-obra, referente a cada nota e sua respectiva medicdo, mediante guia de recolhimento
emitida pelo setor de tributagédo municipal.
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16. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. O licitante ou contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracoes:

16.1.1. dar causa a inexecucdo parcial do objeto;

16.1.2. dar causa a inexecucdo parcial do objeto que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

16.1.3. dar causa a inexecucdo total do objeto;
16.1.4. deixar de entregar a documentacgéo exigida para o certame;
16.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

16.1.6. ndo celebrar o termo de concessdo ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

16.1.7. ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

16.1.8. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitacdo ou a execucédo do contrato;

16.1.9. fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

16.1.10. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
16.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

16.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

16.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas nesta Lei as
seguintes sangoes:

16.2.1. adverténcia;

16.2.2. multa;

16.2.3. impedimento de licitar e contratar;

16.2.4. declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.
16.3. Na aplicacgdo das sancdes serdo considerados:

16.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5
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16.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
16.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
16.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

16.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

16.4. A sancdo prevista no item 16.2.1. sera aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa
prevista no item 16.1.1., quando ndo se justificar a imposic¢éo de penalidade mais grave.

14.5. A sanc¢do prevista no item 16.2.2., calculada na forma do edital ou do contrato, sera aplicada
ao responsavel por qualquer das infracdes administrativas previstas do item 16.1.1. a0 16.1.12, e sera
aplicada nos seguintes valores:

16.5.1. 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até
o limite de 60 (sessenta) dias;

16.5.2. Multa compensatoria de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucéo total do objeto;

16.5.3. Em caso de inexecuc¢do parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual do subitem
acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigacdo inadimplida.

16.6. A sanc¢do prevista no item 16.2.3. seréa aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas
previstas nos incisos 16.1.2. ao 16.1.7., quando nédo se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito do municipio de Laranjeiras do Sul
pelo prazo de 3 (trés) anos.

16.7. A sanc¢do prevista no inciso 16.2.4. serd aplicada ao responsavel pelas infracfes administrativas
previstas nos incisos 16.1.8 ao 16.1.12., bem como pelas infracBes administrativas previstas nos itens
16.1.2. ao 16.1.7. que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo referida no
item 16.6., e impedira o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administracao Publica direta
e indireta de todos os entes federativos, pelo de 03 (trés) anos.

16.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Cadigo Civil.

16.9. O processamento do processo administrativo ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo
Pablica Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao
de agente publico.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art155i
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art155ii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art155viii
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17. CONTROLE DA EXECUCAO

17.1. A fiscalizag8o sera exercida nos termos do Decreto Municipal n° 038/2023, constituindo-se
fiscais e gestor da respectiva Ata de Registro de Precos:

17.1.1. GESTOR: Leoni Luiz Meletti — Conforme Decreto 038/2023.

17.1.2. FISCAL: Wander Luan Blank Zentil, Matricula 49468-1, nomeado (a) pela portaria n°
408/2024.

17.1.3. FISCAL SUBSTITUTO: Willian Evaldo Pavlak, Matricula 48933-1, nomeado (a) pela
portaria n° 408/2024.

18. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
18.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 01 (um) ano.

19. DO REAJUSTE
19.1. Néo se aplica.
20. DA MANUTENCAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

20.1. Se houver desequilibrio da equacdo econdmico-financeira inicial do contrato, os pregos
poderdo ser revistos, a qualquer tempo, desde que cumpridas as condi¢des estabelecidas neste item;

20.1.1. A CONTRATADA estéa ciente que no equilibrio econdmico-financeiro dos precos, podera
ser para aumentar ou para diminuir o valor.

20.1.2. A CONTRATADA podera realizar equilibrio econémico-financeiro dos precos afim de
diminuir os valores.

20.2. Comprovado o desequilibrio, a revisdo dos precos poderéa ser efetuada mediante solicitacdo da
CONTRATADA, desde que apresentadas as devidas justificativas.

20.3. A fundamentacdo da concessado de reequilibrio em favor do particular levara em conta:

20.3.1. Alteracéo de fato que torne mais onerosa a relagcdo existente entre o conjunto dos encargos
impostos ao particular e a remuneragéo correspondente por ocasido do ajuste;

20.3.2. A superveniéncia de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucédo do ajustado, ou, ainda, a ocorréncia de forga
maior, caso fortuito ou fato do principe;

20.3.3. A configuracao de alea econdmica extraordinaria e extracontratual;
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20.3.4. O cumprimento das exigéncias previstas no Edital da licitacdo, Contrato ou Ata de Registro
de Precos e Item 20.5.

20.4. Sem prejuizo de outras hipoteses fundamentadas, sera indeferido o requerimento de reequilibrio
econémico-financeiro quando a Administracdo constate:

20.4.1. Auséncia de elevacao dos encargos do particular;
20.4.2. Ocorréncia do evento que se pretende fundamentar o pedido antes do aceite da proposta;

20.4.3. Auséncia de vinculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoracéo dos encargos do
contratado;

20.4.4. Culpa da CONTRATADA pela majoracdo dos seus encargos, incluindo-se a desidia na
previsdo da ocorréncia do evento que se pretende fundamentar o pedido.

20.4.5. Em qualquer hipotese os pregos decorrentes de revisdo ndo ultrapassardo os praticados no
mercado, mantendo-se a relagéo entre o valor originalmente registrado.

20.5. Para se habilitar a revisdo dos precos, o interessado devera formular pedido dirigido ao fiscal
de contrato, mediante requerimento protocolado, devidamente fundamentado, e acompanhado dos
seguintes documentos:

20.5.1. Planilha de composi¢cdo do novo preco, com 0s mesmos elementos formadores dos precos
originalmente registrados, devidamente assinada sobre carimbo da empresa;

20.5.2. Copia da(s) Nota(s) Fiscal(is) dos elementos formadores do novo preco;

20.5.3. Copia da(s) Nota(s) Fiscal(is) dos elementos formadores do preco emitida a partir da data da
primeira publicacdo do Edital até a data de realizacdo da sessdo de abertura dos envelopes de
Propostas de Precos;

20.5.4. Outros documentos que comprovem o direito ao reequilibrio, como por exemplo:
demonstrativo de que a alteragdo dos custos foi superior aos indices oficiais de inflacdo; historico de
precos do mercado; histérico de precos de compras anteriores da prépria Administracdo Publica;
matérias de jornais que constatem tratar-se de elevacdo extraordinaria do preco, orcamento de
fornecedores juntado a proposta de precos, etc.

20.6. Sendo procedente o requerimento da CONTRATADA, o equilibrio econdémico financeiro sera
concedido a partir da data do protocolo do pedido.

20.7. ACONTRATADA néo podera interromper o fornecimento durante o periodo de tramitacdo do
processo de revisao de precos.



MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Parana
Rua Expedicionario Jodo Maria, 1020 — Centro — Cx. Postal 121 — 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
http://www.ls.pr.gov.br

20.8. Quando o preco registrado se tornar superior ao preco praticado no mercado por motivo
superveniente, 0 municipio de Laranjeiras do Sul convocara 0 FORNECEDOR para negociar a
reducdo dos precos registrados aos valores praticados pelo mercado.

21. DA SUBCONTRATACAO
21.1. Néo sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatério.
22. DA ALTERACAO SUBJETIVA

22.1. E admissivel a fuséo, cisdo ou incorporagio da contratada com/em outra pessoa juridica, desde
que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na
licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢fes do contrato; ndo haja prejuizo a
execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do
contrato.

23. DOS QUANTITATIVOS

23.1. As especificacdes e quantitativos ja foram estudadas em topico especifico do Estudo Técnico
Preliminar.

24, RESPONSAyEL PELA ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS
ESPECIFICACOES

24.1. O responsavel pela elaboracdo do termo de referéncia e pelo descrito do produto/servico é
Leoni Luiz Meletti.

25. DA GARANTIAS DO SERVICO

25.1. Garantia de que os servigos serdo executados conforme especificaces do termo de referéncia.
Caso os servicos ndo forem aceitos, 0 FORNECEDOR deveré refaze-los.

26. DEMAIS INFORMACOES

26.1. A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as
obrigacOes decorrentes da execucdo deste contrato, sejam de natureza trabalhista, administrativa,
previdenciaria, comercial, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade da CONTRATANTE
relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuizos causados a
terceiros, ndo cabendo a CONTRATANTE o pagamento de qualquer adicional.

26.2. Serdo incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificagdes que
venham a ser necessarios durante a sua vigéncia, decorrentes das obrigacGes assumidas pela
CONTRATANTE e CONTRATADA.

26.3. Somente podera ser admitida alteracéo do prazo com anuéncia expressa do CONTRATANTE,
quando:
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a) Ocorrer alteracdo do projeto;

b) Houver servigos extraordinarios que alterem as quantidades;

c) Por motivos de forca maior ou caso fortuito, desde que tenha influéncia direta sobre a
execucéo da obra.

26.4. A Contratada se mantera durante toda a execuc¢éo do presente contrato em compatibilidade com
as obrigacdes assumidas sendo:

a) Assegurar a execugdo do objeto, a protecao e a conservagdo dos servigos, bem como respeitar
rigorosamente as normas da ABNT;

b) Manter no local dos servigos sinalizacdo de obras, de acordo com as normas de seguranca do
trabalho;

c) Dar ciéncia (por escrito) a fiscalizacdo de qualquer fato que possa atrasar ou impedir a
concluséo do objeto contratado;

d) N&o manter em seu quadro de pessoal, menores de dezoito anos em horario noturno, ou em
servigos perigosos ou insalubres, ndo manter menores de dezesseis anos, salvo na condigéo
de aprendiz, a partir de quatorze anos.

26.5. Seré lavrado Livro Diario de Obras pela contratada e assinado diariamente pelo engenheiro
fiscal da CONTRATADA, ficando uma via arquivada em pasta apropriada da contratada e uma via
com o Contratante. Deverdo ser registradas no diario pelo engenheiro fiscal ocorréncias que
impactem no ritmo de execugéo, tais como: improdutividade por chuvas, falta de material, etc. Do
Livro Diario de Obras seré lavrado relatério semanal do andamento dos trabalhos e das ocorréncias
e encaminhado ao contratante, assim como € obrigagdo da contratada prestar quaisquer
esclarecimentos solicitados pelo Contratante.

26.6. O contratante podera solicitar em qualquer tempo a relacdo de funcionarios que executarao a
obra, acompanhada da cOpia autenticada das carteiras de trabalho, a qual devera ser entregue em até
trés dias Uteis.

26.7. A execucao € do tipo empreitada global por lote, a precos fixos e sem reajuste, em consonancia
com os projetos, especificacbes técnicas, memorial, demais documentos, bem como o edital e a
proposta da contratada.

26.8. Local da obra: A reforma da Casa Quimica e Extensdo de Rede sera na comunidade indigena
Ko Homu, no municipio de Laranjeiras do Sul, distrito Passo Liso, comunidade Boa Vista.
Casa de quimica: 25°14'26.87"S 52°20'44.89"0

27.9. A empresa vencedora do presente certame licitatorio serd obrigada a obedecer na integra 0s
projetos técnicos e Padrdes construtivos fornecidos pela Administragdo, sendo vedada toda e
qualquer alteracdo sem previa autorizagdo e anuéncia do Municipio.

27.10. O inicio da execucdo dos servigos dar-se-a a partir da emissdo da respectiva Ordem de
Servicos.
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27.11. Fica entendido que os projetos, as pecas gréaficas, as especificacdes técnicas, memoriais, a
serem fornecidos pela administracdo quando da execucao dos servicos, que tem por objetivo definir
0 objeto da licitacdo e do sucessivo contrato, bem como estabelecer os requisitos, condicdes e
diretrizes técnicas e administrativas para a sua execucdo técnica, todos os documentos sdo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um e se omita em outro
sera considerado especificado e valido, sendo o Departamento de Engenharia do Licitador o Unico
autorizado para dirimir as duvidas porventura existentes no caso de duvidas de interpretagéo.

Laranjeiras do Sul-PR, 07 de novembro de 2024.

LEONI LUIZ Assinado de forma digital por
LEONI LUIZ MELETTI:20015186920
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Leoni Luiz Meletti
Engenheiro Civil - CREA/PR 9.990/D
Secretario Municipal de Obras e Urbanismo
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