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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Nº:  

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO: PMLS
MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:  

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECID (ABRIL/2024) DESONERADA ART N°:  

ILUMINAÇÃO - CAVALO DE AÇO REG. CREA: CREA-PR 208.857/D

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

1  R$       49.284,37  R$                    5.701,34  R$       54.985,71 

100578

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA 

NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO 

INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 8,00 381,90 116,17 498,07 3.055,20 929,36 3.984,56

5059
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 

400 DAN, TIPO C-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    8,00 1.057,23 0,00 1.057,23 8.457,84 0,00 8.457,84

42248
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO 

OU ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    32,00 627,50 0,00 627,50 20.080,00 0,00 20.080,00

91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 595,00 5,10 1,58 6,68 3.034,50 940,10       

91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 900,00 7,25 2,06 9,31 6.525,00 1.854,00 8.379,00

101562

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 70,00 23,91 0,06 23,97 1.673,70 4,20 1.677,90

97881
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
UN 15,00 81,43 21,40 102,83 1.221,45 321,00 1.542,45

101893
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 86,77 8,07 94,84 86,77 8,07 94,84

101894
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 10,00 133,12 31,88 165,00 1.331,20 318,80 1.650,00

97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 294,00 10,01 3,83 13,84 2.942,94 1.126,02 4.068,96

91864 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO M 31,00 11,55 5,66 17,21 358,05 175,46 533,51

101879

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00 517,72 24,33 542,05 517,72 24,33 542,05

R$ 49.284,37 R$ 5.701,34 R$ 54.985,71

R$ 62.525,02 R$ 7.233,05 R$ 69.758,07

TOTAL DO SERVIÇO

TOTAL DO SERVIÇO COM BDI - 26,87%

 

LEVANTAMENTO Nº:
LARANJEIRAS DO SUL

RESPONSÁVEL TÉCNICO: DIEGO ALEXANDRE VAZ
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