
PRÓPRIO: DRENAGEM RUA RIO DE JANEIRO / RUA SETE DE SETEMBRO

PRAZO DE OBRA: 60 DIAS CORRIDOS

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

42.823,11R$       

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 1.712,92R$         4,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%

2 SG - SEGUROS + GARANTIA 342,58R$            0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%

3 R - RISCOS 543,85R$            1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 558,70R$            1,23% OK 0,59% 1,23% 1,39%

5 L - LUCRO BRUTO 2.832,44R$         6,16% OK 6,16% 7,40% 8,96%

6 I - IMPOSTOS 5.514,28R$         10,15%

6.1 0,65%

6.2 3,00%

6.3 2,00%

6.4 4,50%

11.504,78R$       

54.327,89R$       Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

26,87% OK Com CPRB 26,01% 27,87% 30,89%

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Vigência: 01/12/2015

Carimbo e Assinatura

PARCELAS DO BDI (%)

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%) OBSERVAÇÃO
SITUAÇÃO DO INTERVALO 

ADMISSIVEL

PIS

COFINS

ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB

TOTAL DO BDI (R$)

Responsável Técnico

PREÇO DE VENDA (R$)

BDI (%)

LEONI LUIZ MELETTI


